
Capítulo 1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 1.223,46
Capítulo 2 PAVIMENTACIÓN 151.477,97
Capítulo 3 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 15.269,84
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 2.871,77
Capítulo 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 401,07
Presupuesto de ejecución material 171.244,11
13% de gastos generales 22.261,73
6% de beneficio industrial 10.274,65
Suma 203.780,49
7% IGIC 14.264,63
Presupuesto de ejecución por contrata 218.045,12

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO
MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

En Mogán, Agosto de 2017
Arquitecta Técnica

Mónica Travieso García

Proyecto: Reasfaltado Playa del Cura
Capítulo Importe


