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.- MEMORIA.

1.- Memoria descriptiva-

1.1.- Agentes.-

Autor del encargo: Muy lltre Ayuntamiento de Mogan.

Arquitecto técnico municipal redactor del proyedttainica Travieso Garcia.
1.2.- Antecedentes.-

El litre Ayuntamiento de Mogan con la finalidad iderementar el bienestar
de los residentes y visitantes aborda accionesodgecvacion y mantenimiento de
las infraestructuras, equipamientos y mobiliaridsanos puestos a disposicion de
sus usuarios, propiciando el mejor aprovechamigatios espacios publicos.

Dentro de estas actuaciones, el presente proyeetende, en primer lugar,
realizar trabajos de conservacién y mantenimiemio ek espacio denominado
Urbanizacion Playa del Cura.

1.3.- Objeto del proyecto

Este proyecto tiene por objeto la definicion de dasas que se consideran
necesarias para llevar a cabo la rehabilitaciérpdeimento rodado de los viales de
la urbanizacion Playa del Cura situado en el mpraile Mogéan, previo saneado de
las zonas de actuacion. Asi mismo, comprender&darighcion tanto técnica como
gréfica de los trabajos necesarios para su ejatuaabuando sobre su pavimentacion
en zona de vial y posterior reorganizacion y pioted las lineas, flechas y sefiales
horizontales de las citadas calles.

El presente proyecto comprendera:

-Definicion de los trabajos de asfaltado del pavitnerodado de las
calles: Paifio, Petrel y Pardela, en la urbanizadbébmismo nombre.

-Realizacion del calculo del presupuesto parciabtal de las obras a
ejecutar, con especificacion de las unidades naassa

-Informacién base para la realizacion de los trésngertinentes, asi como
autorizaciones previas necesarias para la ejecdeidas obras.

2.- Memoria constructiva.-

2.1.- Descripcién del estado actual.-

Las distintas calles de Urbanizacion Playa del Quesentan un deficiente
estado de conservacion, con motivo de su uso, rréqdose la ejecucion de una
serie de unidades que mejoren su aspecto y cdlidatbnal. Estas unidades estaran
centradas en la ejecuciéon de nuevo alfaltado wgmte la sefalizacion vial.

2.2.- Descripcion de las obras.-

Siguiendo el Pliego de Prescripciones Técnicas f@ise para obras de
Carreteras y Puentes (PG-3), deducimos el tiparie fa emplear.
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La intensidad media diaria de paso de vehiculoadossse establece segun la
tabla correspondiente arrojando la categoria dedrpesado T4l para las calle
Petrel, Paifio y cruce con Pardela y T42 para & desla calle Pardela.

El firme va colocado sobre el existente por lo gsi&blecemos una categoria
E3 para la explanada.

Con estos datos obtenemos para el T41 un espe8Sorrdey para el T42 de 5
cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D, segtiabla 6 del PG3.

Para la categoria de trafico pesado T41 en lasosesccon un espesor total
de mezcla bituminosa de 8 cm, cuando se opte poicapa de rodadura D 0 S se
podrd proyectar una Unica capa, siempre que seapgedintizar una adecuada
regularidad superficial durante la puesta en obra.

La ejecuciéon de la obra de conservacion y mantemitoide las calles de
Playa del Cura llevara un trabajo implicito querespondera con la ejecucion de la
sefalizacion de la zona en la cual se van a redigabras.

Se debera habilitar una zona libre de paso querd@edstar perfectamente
delimitada para evitar el acceso del peatdén alriortedel lugar en el que se
desarrollan los trabajos. Esta zona sera la ocypadas aceras laterales.

Se procedera al fresado del pavimento aglomeradteate en el vial, en las
zonas delimitadas en los planos, por medios mezsni manuales. Todos los
escombros generados deberan ser trasladados deverte

Se procedera a la nueva pavimentacion del viaj fmacual se efectuara la
aplicacion de riego de adherencia formada por edrubsfaltica, con una dotacion
de 0,6 kg/m, aplicacién de nueva mezcla bituminosa en caliéipte AC16 suf
50/70 D, conformando nueva capa de rodadura dees8/cm de espesor, y posterior
ejecucion de las marcas de viales afectadas pooless, asi como levantado y
recibido de las tapas de los pozos de saneamiargoetas e imbornales hasta la
rasante del nuevo pavimento asfaltico.

Las obras en los viales se completara con laigafi#in vial horizontal.
Los trazados y superficies afectadas por el acmm@imiento de los viales,
se recogen en la documentacion gréfica del prepeoyecto.

El procedimiento propuesto para la ejecucion ddrkisajos debe garantizar
el acceso peatonal a los residentes y usuarics Ztenh en unas condiciones seguras.
Las distintas calles que conforman la zona quedgouso turistico y comercial dan
acceso a los residentes a ambos lados de las miSmasopone el cierre total de las
calles por tramos de ejecucion, dejando acces#seateras. Conforme se vaya
avanzando en el asfaltado, se iran abriendo losogaecién ejecutados. El numero
de plazas de aparcamiento que se ven afectadasiesondebido a la baja densidad
de poblacion, por lo que la reubicacion de las rasmo reviste complicacion. Se
procedera a minimizar el tiempo de corte. No oliefase contempla la posibilidad
de un corte y cierre total de la calle ejecutaedfvesado y reasfaltado del vial en
horario nocturno a criterio de la Direccion Fadideay de comun acuerdo con el
Ayuntamiento, con el fin de no impedir el acceda aona de las viviendas durante
el dia, de tal forma que el vial quede abierto digrada jornada diurna. Si se
decidiera por parte de la Direccion Facultativa lpsetrabajos se hicieran en horario
diurno, las calles se cortaran a la mitad por surapsversal.

Se colocard sefiales verticales que indiquen “Olrac@nstruccion” y
“Acceso Prohibido”.
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El tramo donde se esté ejecutando la obra permaneaado en su totalidad
con valla metalica galvanizada de 2 metros de altlurante la noche estara

sefalizado con lamparas.
Con esta solucion las aceras permaneceran enelsscgeso rodado cerrado.

3.- Servicios Afectados

Se han estudiado los viales afectados y obras atajey no se prevén
afecciones de importancia, excepcion hecha deglalaeion en altura de todas las
tapas de arquetas de instalaciones y pozos dens@me@ existentes, con motivo de
la ejecucion del pavimento. Al carecer de informacirespecto a trazados y
profundidades, se debera actuar de manera cuidaddsa labores de demolicion y
actuaciones previas.

4 .- Plazo de ejecucion

Se estima que el programa de posible desarrolltosldrabajos, para la
ejecucion completa de las obras se desarrolle sanmanas contado a partir del dia
siguiente a la implantacion por parte de la emprEssstructora de los medios
auxiliares necesarios para la ejecucion de las agsm

5.- Evaluacién de impacto ecolégice

El presente proyecto, que define fundamentalmexgeobras necesarias de
“Reasfaltado Playa del Cura - Término Municipal Megan”, no se encuentra
afectado por los listados del Anexo | y Il de layL1e1/2014, de 26 de diciembre, de
Armonizacion y Simplificacion en materia de Proténcdel Territorio y de los
Recursos Naturales, por lo que se concluye quesNeeesaria la realizacion de una
Evaluacion de Impacto Ambiental.

6.- Accesibilidad y supresion de barreras fisicasde la comunicacion.-

El Proyecto cumple con los requisitos del Decr2y/1997, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglameni@ ldey 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresion de barreras fisicas g demunicacion.

7 .- Clasificacién del contratista.-

No es preceptiva la clasificacion del contratista.

8.- Declaraciénde obra completa (RD 1098/2001).-

El presente proyecto denominado "Reasfaltado PdgyaCura — Término
Municipal de Mogan”, estad referido a una obra catgl susceptible de ser
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entregada al uso general y puesta al servicio sporaliente al final de la ejecucion
de las obras.

Para que conste a los efectos oportunos, seguspseifca en los articulos
125y 127.2 del Reglamento General de la Ley ddr@ms de las Administraciones
Pulblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/20811ade octubre (BOE 26-10-
2001).

9.- Comienzo de las obras

Las obras objeto del contrato, no se iniciaranahgsie no se disponga de
todos los elementos necesarios para su correcizsafion, asi como colocacion de
las medidas de seguridad y salud necesarias.

El contratista debera informar a la Direccién deaOfor escrito de la fecha
de comienzo de las obras al menos tres dias ametda dnisma, no pudiendo
comenzar a ejecutar operacion alguna hasta queréadibn Facultativa no haya
aprobado las medidas de seguridad colocadas émda o

10.- Disponibilidad de terrenos-

Se comprueba que las distintas calles que formate p#el proyecto
pertenecen a una urbanizacion privada no recemtdor@or el Ayuntamiento,
denominada Urbanizacién Playa del Cura.

Se justifica en este caso la actuacion en una ind@dn privada porque se
lleva a cabo un proceso de requerimiento a losigtamos del suelo de referencia
para que mantengan su urbanizacion en buen estadsody conservacion a fin de
favorecer la idénea circulacion de los vehiculogayantizar la seguridad de los
usuarios.

Se ha iniciado expediente a la Asociacion de mantento y Conservacion
Urbanizacion Playa del Cura, S.C.P. a los efecto®rdenar el cumplimiento del
deber de conservacion de la urbanizacion en adaswahdiciones de uso.

11.- Geologia y geotecnia.

Por la tipologia y caracteristicas de las obrastohjel proyecto, no se hace
necesario estudios geoldgicos o geotécnicos.

12.- Soluciones al trafico.

La actuacion requiere las medidas expuestas erpatado 2.2 de esta
Memoria, consistentes en:

El cierre al trafico rodado de las calles PetralifiB y Pardela, en tramos
segun proceso de ejecucion.

El procedimiento propuesto para la ejecucion ddrkisajos debe garantizar
el acceso peatonal a los residentes y usuariags b en unas condiciones seguras.
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Las distintas calles que conforman la zona que d®nuso turistico y
comercial dan acceso a los residentes a ambos tedi@s mismas. Se propone el
cierre total de las calles por tramos de ejecuctiyando accesible las aceras.
Conforme se vaya avanzando en el asfaltado, sealvdendo los tramos recién
ejecutados. El numero de plazas de aparcamienteewen afectadas es minimo,
debido a la baja densidad de poblacion, por lolgueubicacion de las mismas no
reviste complicacion. Se procedera a minimizaiezhpo de corte. No obstante, se
contempla la posibilidad de un corte y cierre td&ala calle ejecutando el fresado y
reasfaltado del vial en horario nocturno a critetela Direccion Facultativa y de
comun acuerdo con el Ayuntamiento, con el fin denmoedir el acceso a la zona de
las viviendas durante el dia, de tal forma qudatlquede abierto durante la jornada
diurna. Si se decidiera por parte de la Direcci@gcuRativa que los trabajos se
hicieran en horario diurno, las calles se cortarémmitad por su eje transversal.

Se colocara sefales verticales que indiquen “Oloracanstruccion” y
“Acceso Prohibido”.

El tramo donde se esté ejecutando la obra permaneaado en su totalidad
con valla metalica galvanizada de 2 metros de altDurante la noche estara
sefalizado con lamparas.

Con esta solucion las aceras permaneceran en usoagceso rodado
cerrado.

13.- Obras complementarias

La ejecucién de la obra no da lugar a obras congitamas.

14.- Seguridad y Salud

Se adjunta como anejo el estudio basico de seglyidalud.

15.- Gestion de residuas

Se adjunta como anejo el proyecto de gestion ddues

16.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Se adjunta como anejo el Pliego de Prescripciogeni¢as particulares.

17.- Revisién de precios

Dado que el plazo maximo de ejecucion previstoadebka es inferior a un
afo, en la futura contratacion no habra revisiorpaeios. No obstante, si fuera
necesaria la realizacién de una revisién de predeoogérmula a utilizar sera la
correspondiente a las promulgadas por el Real BetB859/2011 de 7 de octubre.
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18.- Presupuestc

El presupuesto de ejecucion material asciendecariidad de ciento setenta
y un mil doscientos cuarenta y cuatro euros y @éog@imos (171.244,11 €).

El importe total de I.G.I.C. (correspondiente al)78sciende a la expresada

cantidad de catorce mil doscientos sesenta y ceatmas y setenta y tres céntimos
(14.264,63 €).

El presupuesto total asciende a la expresada edndiel doscientos dieciocho
mil cuarenta y cinco euros con doce céntimos (2B12 €).

19.- Control de calidad-

El contratista adjudicatario de la obra del presgmbyecto asumira el coste

econdémico de los ensayos contemplados en el Plapnsiayos hasta el 1% del
presupuesto.

Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017

El técnico redactor

Monica Travieso Garcia
Arquitecto Técnico
Col.n°1.172
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l.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- Memoria informativa
2.- Datos y descripcion de la obra
3.- Agentes
3.1.- Promotor
3.2.- Proyectista
3.3.- Contratistas y subcontratistas
3.4.- Fabricantes y suministradalegquipos de
proteccion y materiales de tamsion
3.5.- Disposiciones minimas de sielguiry salud que
deben aplicarse en las obras
4.- Riesgos eliminables
5.- Trabajos previos
5.1.- Instalaciones provisionales
6.- Fases de ejecuciéon
6.1.- Trabajos previos
6.2.- Ejecucion de la obra
7.- Medios auxiliares
8.- Autoproteccidon y emergencia
9.- Maquinaria
9.1.- Herramientas manuales ligeras
9.2.- Maquinaria en general
10.- Legislacion
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1.- Memoria informativa.-

Segun se establece en el Real Decreto 1627/199%l mue se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de coogin, el promotor esta obligado a encargar la
redaccion de un estudio de seguridad y salud epringctos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contraliaidilacen el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 ldfazrales, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, emrtedalipor tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la olwa ssiperior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciondsrsaibeas y presas.

Dado que la obra en cuestion no queda enmarcadalestgrupos anteriores, se redacta el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud derta

En este Estudio Basico se realiza la descripciétosigprocedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblei®e identificando los riesgos laborales vy
especificando las medidas preventivas y protecsidéenicas tendentes a eliminar, controlar y
reducir dichos riesgos.

2.- Datos vy descripcién de la obra

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salurkdacta para la obra de Reasfaltado
Playa del Cura, Término Municipal de Mogéan,

El presupuesto de ejecucion material de las ols@srale a la cantidad de ciento setenta y
un mil doscientos cuarenta y cuatro euros y onc¢imés (171.244,11 €), inferior en cualquier
caso a los 450.759 euros. Se prevé un plazo daecgjacde las mismas de 6 semanas, con un
namero de operarios previsto que intervendran ebra en sus diferentes fases de cinco (5).

El proyecto comprende la nueva pavimentacion deifdes indicados en la memoria (calles
Paifo, Petrel y Pardela), sefalizacion horizontahycas viales.

Se deberéa habilitar una zona libre de paso queréedstar perfectamente delimitada para
evitar el acceso del peatdn al interior del lugaeleque se desarrollan los trabajos. Esta zo@ddaer
ocupada por las aceras laterales.

El procedimiento propuesto para la ejecucion detlabajos debe garantizar el acceso
peatonal a los residentes y usuarios de la zonaa&ncondiciones seguras.

Las distintas calles que conforman la zona quedsamso turistico y comercial dan acceso a
los residentes a ambos lados de las mismas. Sera cierre total de las calles por tramos de
ejecucion, dejando accesible las aceras. Confoengaga avanzando en el asfaltado, se iran
abriendo los tramos recién ejecutados. El nUmepaigs de aparcamiento que se ven afectadas es
minimo, debido a la baja densidad de poblacion]gpque la reubicacién de las mismas no reviste
complicacion. Se procedera a minimizar el tiempo cete. No obstante, se contempla la
posibilidad de un corte y cierre total de la cakgecutando el fresado y reasfaltado del vial en
horario nocturno a criterio de la Direccion Fadiveay de comun acuerdo con el Ayuntamiento,
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con el fin de no impedir el acceso a la zona devidendas durante el dia, de tal forma que dl via
guede abierto durante la jornada diurna. Si sedd®ei por parte de la Direccién Facultativa que los
trabajos se hicieran en horario diurno, las caléesortaran a la mitad por su eje transversal.

Se colocaré sefiales verticales que indiquen “Ob@eastruccion” y “Acceso Prohibido”.

El tramo donde se esté ejecutando la obra perma@ngeiado en su totalidad con valla
metélica galvanizada de 2 metros de altura. Dularmeche estara sefializado con lamparas.

Con esta solucion las aceras permaneceran enelscgeso rodado cerrado.

3.- Agentes-

Son agentes todas las personas, fisicas o juridiges intervienen en el proceso de la
edificacién. Sus obligaciones vendran determinapas lo dispuesto en esta Ley y demas
disposiciones que sean de aplicacion y por el atmifue origina su intervencion con especial
referenciaalaL.O.E. y el R.D. 1627/1997.

3.1.- Promotor.

Sera considerado promotor cualquier persona, fisigaridica, publica o privada,
que individual o colectivamente, decide, impulsagpama y financia, con recursos propios
0 ajenos, las obras de edificacidon para si 0 pagosterior enajenacion, entrega o cesion a
terceros bajo cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medimsanos y materiales propios
la totalidad o determinadas partes de la obrayéetagnbién la consideracion de contratista a
los efectos de la Ley 32/2006. A los efectos del®R7/1997 cuando el promotor contrate
directamente trabajadores autbnomos para la reglizade la obra o de determinados
trabajos de la misma, tendra la consideracion deatista excepto en los casos estipulados
en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargara la redaccion deidisBasico de Seguridad y Salud
y de la contratacion de los técnicos coordinadereSeguridad y Salud tanto en proyecto
como en ejecucién. Asi mismo, el promotor debee&tafr un aviso a la autoridad laboral
competente antes del comienzo de los trabajos.

Facilitara copia del Estudio Basico de Segurid&hlud a las empresas contratistas,
subcontratistas o0 trabajadores autbnomos contsataticectamente por el promotor,
exigiendo la presentaciéon del Plan de SeguridaalydJorevio al comienzo de las obras.

3.2.- Proyectista.

El proyectista es el agente que, por encargo dah@ior y con sujecion a la
normativa técnica y urbanistica correspondientdacta el proyecto. Debera tomar en
consideracion, de conformidad con la Ley de Prevenade Riesgos Laborales, los
principios generales de prevencion en materia dpirglad y salud en las fases de
concepcion, estudio y elaboracion del proyectolta.o

3.3.- Contratistas y subcontratistas.

El contratista es la persona fisica o juridica ggame contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales, prapiggnos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujecion alguiayy al contrato.
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Cuando el promotor realice directamente con medimsanos y materiales propios

la totalidad o determinadas partes de la obrayéetagnbién la consideracion de contratista a
los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del R.D. 1627/1997 cuando el promatontrate directamente
trabajadores autonomos para la realizacion de ta obde determinados trabajos de la
misma, tendra la consideracion de contratista ézcaplos casos estipulados en dicho Real
Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica agueme contractualmente ante el
contratista u otro subcontratista comitente el comiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

Son responsabilidades del contratista y subcosiaati

-La entrega al Coordinador de Seguridad y Saluéd efbia de documentacion clara y suficiente en
gue se determine: la estructura organizativa demaresa, las responsabilidades, las funciones, las
practicas, los procedimientos, los procesos ydosrnsos de los que se dispone para la realizacion
de la accion preventiva de riesgos en la empresa.

-Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun loielsp en el apartado correspondiente de este
Estudio Basico de Seguridad y Salud y el R.D. 18297.

-Aplicar los principios de la accidn preventiva sed¢@y de Prevencion de Riesgos Laborales.
—Cumplir y hacer cumplir a su personal lo estableed el plan de seguridad y salud.
-Cumplir la normativa en materia de prevencion degos laborales.

-Informar y proponer las instrucciones adecuadassatrabajadores autbnomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se rafmreseguridad y salud en la obra. Vigilaran el
cumplimiento de estas medidas por parte de losajadbres autbnomos en el caso que estos
realicen obras o servicios correspondientes a daigractividad de la empresa contratista y se
desarrollen en sus centros de trabajos.

-Informar por escrito al resto de empresas concteseen la obra y al coordinador de seguridad y
salud en la obra de los riesgos especificos quaapuafectar a otros trabajadores de la obra segun
lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

-Atender las indicaciones y cumplir las instrucc®del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra o en sud@sa direccion facultativa.

-Los contratistas y subcontratistas son los respdesade que la ejecucion de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en elgaseguridad y salud.

3.4.- Fabricantes y suministradores de equipos dergieccion y materiales de
construccion.

Los fabricantes, importadores y suministradoremdquinaria, equipos, productos y
Gtiles de trabajo estan obligados a asegurar goe és constituyan una fuente de peligro
para el trabajador, siempre que sean instaladtitizados en las condiciones, forma y para
los fines recomendados por ellos.

Los fabricantes, importadores y suministradoreprdeuctos y sustancias quimicas
de utilizacion en el trabajo estan obligados a sawvg etiquetar los mismos de forma que se
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permita su conservacion y manipulacion en condesode seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la skglp la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilizacion comporten.

Deberan suministrar la informacioén que indiquedarfa correcta de utilizaciéon por
los trabajadores, las medidas preventivas adiasnglie deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal, cammanipulacion o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradoregldmentos para la proteccion de
los trabajadores estan obligados a asegurar lévedec de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de lagdaenomendada por ellos. A tal efecto,
deberan suministrar la informacion que indiqueig de riesgo al que van dirigidos, el
nivel de proteccion frente al mismo y la forma ecta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradoresedeb proporcionar a los
empresarios la informacion necesaria para que il&zacion y manipulacion de la
maquinaria, equipos, productos, materias primaslgside trabajo se produzca sin riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3.5.- Disposiciones minimas de seguridad y salud@deben aplicarse en las obras.

Las obligaciones previstas en las tres partes nex@d 1V del R.D. 1627/1997, por el
gue se establecen las disposiciones minimas deridgadjuy salud en las obras de
construccion, se aplicaran siempre que lo exijan daracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

4.- Riesgos eliminables.
No se han identificado riesgos totalmente elimiesbl

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptadéefa un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podrd localizarse uneciitn por mal uso del sistema, actitudes
imprudentes de los operarios u otras en que diesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos eliminabledntente son aquellos que no existen al
haber sido eliminados desde la propia concepciénladebra, por el empleo de procesos
constructivos, maquinaria, medios auxiliares ousalmedidas del propio disefio del proyecto que
no generen riesgos y sin duda estos riesgos nocerere un desarrollo detenido en este Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

5.- Trabajos previos.
5.1.- Instalaciones provisionales.

En el apartado de fases de ejecucion de este miknomento se realiza la
identificacion de riesgos, medidas preventivastgqm@ones colectivas y E.P.l.s para cada
una de estas instalaciones.

La obra objeto de este documento contard con lIgsiesites instalaciones
provisionales de obra: Aseos, debiéndose instaldrafio quimico para el uso del personal,
0 caseta de oficina equipada con aseo.

En la instalacion eléctrica de obra, las envoh&nparamenta, tomas de corriente y
elementos de proteccidon que estén expuestos aemparie contaran con un grado de
proteccion minima IP45 y un grado de protecciértreoimpactos mecanicos de IK 0.8. Asi
mismo, las tomas de corriente estaran protegidasliferenciales de 30 mA o inferior. Los
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cuadros de distribucién integraran dispositivos ptdeteccion contra sobre intensidades,
contra contactos indirectos y bases de toma desnter
6.- Fases de ejecucion.
6.1.- Trabajos previos.
RIESGOS:

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel de personas u objetoshp@cos o zonas no protegidas
mediante barandillas y rodapiés.

- Golpes y cortes con herramientas u otros magsrial

- Sobreesfuerzos.

- Pisada sobre materiales punzantes.

- Exposicion al polvo y ruido.

- Atropellos.

- Proyeccion de particulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se retiraran clavos y materiales punzantes stdwate los encofrados u otros
elementos del vallado.

- Durante la ejecucion de esta fase los recurseseptivos tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno deufmgestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Para postes con cimentacion subterranea, seadali catas previas que indique la
resistencia del terreno con el fin de definir lafpndidad de anclaje.

- Previo a realizar excavaciones de cimentacioriosalizard y sefalizaran las
conducciones que puedan existir en el terrenooie de suministro o desvio de las
conducciones se pondra en conocimiento de la emprepietaria de la misma.

- La zona de actuacion debera permanecer ordelifadagde obstaculos y limpia de
residuos y se desinfectara en caso necesario.

- La manipulacion del vallado o cargas pesadas S&aea por personal
cualificado mediante medios mecanicos o palandgarelo el paso por encima de
las personas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.

- Calzado con puntera reforzada.

- Guantes de cuero.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo adecuada.
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- Ropa de trabajo impermeabile.
- Ropa de trabajo reflectante.
-Cinturdn de seguridad y puntos de amatrre.
6.2.- Ejecucion de la obra.
RIESGOS:
- Caida de altura de personas.
- Ruido y vibraciones.
- Proyeccidn de particulas a gran velocidad.
- Pinchazos, torceduras de tobillo, magulladurlesipnes en general en pies.
- Atmosferas pulverulentas.
- Golpes por herramientas manuales.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- No improvisar el trabajo de demolicion de formaprchosa. Seguir las
instrucciones del encargado.

- Alos tajos en los que esté previsto el empléandetillo neumatico se asignaran un
minimo de dos operarios que se turnaran cada hoghuso del martillo.

- Mojar repetidamente el elemento a demoler parenmizar la produccion de polvo.

- Los operarios no dejaran clavado el martillo énelemento a demoler ni
abandonaran el martillo conectado al circuito dssidin del compresor. Se cerrara la
llave del circuito de presion en cada parada déekio.

- Antes de accionar el martillo el operario se asm@ de que el puntero esté
perfectamente amarrado al martillo.

- Se cambiara el puntero en caso de deteriorogadsdel mismo.

- Se balizara y sefalizaran los accesos y el entberios tajos de demolicion
con las sefales de “Obligacion del uso del cascedaridad”, “Obligacion del uso
de proteccion auditiva” y “Obligacion del uso deteccion ocular”.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Gafas contra proyecciones

- Mascarilla de proteccion de vias respiratoriasfdtro mecanico recambiable.
- Protectores auditivos.

- Ropa de trabajo.

- Faja elastica de proteccion de cintura.

- Mufiequeras.

- Guantes de lona
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7.- Medios auxiliares.

Todos los medios auxiliares a utilizar en la olxbetan estar provistos del correspondiente
marcado CE.

8.- Autoproteccion y emergencia.

De acuerdo con las obligaciones establecidas &py&81/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales el contratista debera adoptar las medidassarias en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuacion de los traloage] designando para ello al personal encargado
de poner en practica estas medidas y comprobandmjgamente su correcto funcionamiento. El
citado personal debera poseer la formacién neegsser suficiente en ndmero y disponer del
material adecuado.

9.- Maquinaria.

En este punto se detalla memoria descriptiva aealquinaria prevista durante la ejecucion
de la obra, sefialando para cada una de ellasé®egos no eliminables totalmente y las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentestaotany reducir dichos riesgos.

9.1.- Herramientas manuales ligeras.
RIESGOS:
- Caida de objetos a distinto nivel.
- Golpes, cortes y atrapamientos.
- Proyeccién de particulas.
- Ruido y polvo.
- Vibraciones.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.

- Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- La zona de actuacién debera permanecer ordelilagagde obstaculos y limpia de
residuos.

- La alimentacién de las herramientas que no diggorde doble aislamiento y se
ubiquen en ambientes humedos, se realizara codletséa transformadores a 24 v.

- Las herramientas se transportaran en el intdegarna batea colgada del gancho de
la grada.

- El uso de las herramientas estara restringidnag@lersonas autorizadas.
- Se emplearan herramientas adecuadas para chdpira

- No retirar las protecciones de las partes modte$a herramienta disefiadas por el
fabricante.
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- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similanestpabajar con herramientas.

- Cuando se averie la herramienta, se colocar&fial SNo conectar, maquina
averiada" y sera retirada por la misma persondajunstalé.

- Las herramientas eléctricas dispondran de daosll@nsiento o estaran conectadas a
tierra.

- Las transmisiones se protegeran con un bastmjoore de un cerramiento con
malla metalica.

- En las herramientas de corte se protegera e d®t una carcasa antiproyeccion.

- Las conexiones eléctricas a través de clemas regegeran con carcasas
anticontactos eléctricos.

- Las herramientas se mantendran en buenas camekcio
- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislsupara los trabajos eléctricos.

- Dispondran de toma de tierra, excepto las hemaras portatiles con doble
aislamiento.

- Las clavijas y los cables eléctricos estaranesfepto estado y seran adecuados.
- La instalacion dispondra de interruptor diferahdie 0.03 A de sensibilidad.

- Las herramientas eléctricas no se podran usamemos o0 pies mojados.

- Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

- En los casos en que se superen los valores dssieiim al ruido indicados en el
articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccié los trabajadores frente al
ruido, se estableceran las acciones correctivastw@s como el empleo de
protectores auditivos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.:

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.

- Calzado de seguridad con suela aislante y antisla

- Guantes de cuero y otros resistentes a la abrad@§garros, cortes, etc.
- Guantes dieléctricos.

- Ropa de trabajo, ajustada, especialmente en puios
- Faja de proteccion dorsolumbar.

- Gafas de proteccién del polvo.

- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Mascarilla de filtro mecanico recambiable.
-Protectores auditivos.

-Cinturon portaherramientas.
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9.2.- Maquinaria en general.

RIESGOS:
- Vuelcos.
- Hundimientos.
- Choques.
- Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.
- Ruido.
- Explosion e incendios.
- Atropellos.
- Caidas a cualquier nivel.
- Atrapamientos.
- Cortes.
- Golpes y proyecciones.
- Contactos con la energia eléctrica.
- Los inherentes al propio lugar de utilizacion.
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los motores con transmision a traveés de ejedsappestaran dotados de carcasas
protectoras anti-atrapamientos (cortadoras, siecoaspresores, etc.).

- Los motores eléctricos estaran cubiertos de sascprotectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se peobku funcionamiento sin carcasa o
con deterioros importantes de éstas.

- Se prohibe la manipulacién de cualquier elemeotmponente de una maquina
accionada mediante energia eléctrica, estando tzmlzea la red de suministro.

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiergcanico, eléctrico o manual,
estaran cubiertos por carcasas protectoras aapaatientos.

- Las maquinas de funcionamiento irregular o adesa seran retiradas
inmediatamente para su reparacion.

- Las maquinas averiadas que no se puedan reéirgeffalizaran con carteles de
aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECT'.

- Se prohibe la manipulacion y operaciones de ejystarreglo de maquinas al
personal no especializado especificamente en laim&qgbjeto de reparacion.

- Como precaucion adicional para evitar la puestaegvicio de maquinas averiadas
o de funcionamiento irregular, se bloquearan loan@adores, o en su caso, se
extraeran los fusibles eléctricos.
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- La misma persona que instale el letrero de ads6MAQUINA AVERIADA",
sera la encargada de retirarlo, en prevenciéon dex¢ones o puestas en servicio
fuera de control.

- Solo el personal autorizado sera el encargada délizacion de una determinada
maquina 0 maquina-herramienta.

- Las maquinas que no sean de sustentacibn maauapsyaran siempre sobre
elementos nivelados y firmes.

- La elevacién o descenso a maquina de objetostestuara lentamente, izandolos
en directriz vertical. Se prohiben los tironesimados.

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izglagén libres de cargas durante las
fases de descenso.

- Las cargas en transporte suspendido estaran reiearip vista, con el fin de evitar
los accidentes por falta de visibilidad de la tragea de la carga.

- Los angulos sin visién de la trayectoria de casgasuplirdn mediante operarios que
utilizando sefales pre-acordadas suplan la vissbgithdo trabajador.

- Se prohibe la permanencia o el trabajo de operam zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.

- Los aparatos de izar a emplear en esta obraaestguipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos, carga puintepgr interferencia.

- Los motores eléctricos de grias y de los mongasarestaran provistos de
limitadores de altura y del peso a desplazar, quenaticamente corten el

suministro eléctrico al motor cuando se lleguewadtp en el que se debe detener el
giro o desplazamiento de la carga.

- Los cables de izado y sustentacion a emplearosnaparatos de elevaciéon y
transportes de cargas en esta obra, estaran cldswdapresamente en funcion de los
solicitados para los que se los instala.

- La sustitucion de cables deteriorados se efeztunediante mano de obra
especializada, siguiendo las instrucciones deldabte.

- Los lazos de los cables estaran siempre protegideriormente mediante forrillos
guardacabos metalicos, para evitar deformaciomnézalladuras.

-Los cables empleados directa o auxiliarmente pararamsporte de cargas
suspendidas se inspeccionaran como minimo una kegeanana por el Servicio de
Prevencion, que previa comunicacion al Jefe de Qim@denara la sustitucion de
aguellos que tengan mas del 10% de hilos rotos.

- Los ganchos de sujecion o sustentacion, seramacdeo o de hierro forjado,
provistos de "pestillo de seguridad".

- Se prohibe en esta obra, la utilizacion de ergssartesanales construidos a base
de redondos doblados.

- Todos los aparatos de izado de cargas llevararesa la carga maxima que pueden
soportar.

- Todos los aparatos de izar estaran solidamentiafuentados, apoyados segun las
normas del fabricante.
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- Se prohibe en esta obra, el izado o transporped®nas en el interior de jaulones,
bateas, cubilotes y asimilables.

- Todas las maquinas con alimentacion a base dgiaraéctrica, estaran dotadas de
toma de tierra.

- Los carriles para desplazamiento de gruas eslanéados, a una distancia de 1 m
de su término, mediante topes de seguridad dedaahrrera.

- Se mantendr& en buen estado la grasa de losaciblas gruas (montacargas, etc.).

- Semanalmente, el Servicio de Prevencion, revisarBuen estado del lastre y
contrapeso de la grua torre, dando cuenta de El@oardinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de obra.

- Semanalmente, por el Servicio de Prevencionggisaran el buen estado de los
cables contravientos existentes en la obra, dandota de ello al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

- Los trabajos de izado, transporte y descensoanigas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superioréssasefialados para ello, por el
fabricante de la maquina.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.:

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad anti-proyecciones.
10.- Legislacion.

Tanto la contrata como la propiedad, asumen soseei@r arbitrio de los tribunales con
jurisdiccién en el lugar de la obra.

Durante la totalidad de la obra se estara a lopud&o en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entrejleesscabe destacar:

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador dedadiciones para la Comercializacion y
libre circulacion intracomunitaria de los equip@sptoteccion individual.

- Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas eguridad y salud en obras de
construccion.

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los servi@ogrevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas etemaade sefalizacion de seguridad y
salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciom@smas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
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- Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas dgursgad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgosparticular dorsolumbares, para los
trabajadores.

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas dgursgad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de los EPI.

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimasedersdad y salud para la utilizacion de
los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de lar@ineion de riesgos laborales.

- Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salladseguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse @éeplasicion a vibraciones mecanicas.

- Resolucion de 1 de agosto de 2007 de la DirecGéneral de Trabajo que inscribe y
publica el Convenio Colectivo General del Sectolad€onstruccion.

Las Palmas de Gran Canagosto de 2.016
EL TECNICO REDACTOR

Moénica Travieso Garcia
Arquitecto Técnico
Col.n°1.172
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRAN EN L A
EJECUCION DE LAS OBRAS RELATIVAS AL PROYECTO DE REA SFALTADO
PLAYA DEL CURA — TERMINO MUNICIPAL DE MOGAN

DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES
OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Particularestitoys el conjunto de instrucciones,
normas, prescripciones y especificaciones, que asle® lo indicado en la Memoria, Planos y
Presupuesto, definen todos los requisitos de laasodel "Reasfaltado Playa del Cura—
Término Municipal de Mogan.”

Este documento contiene, ademas de la descripeiderg y localizacion de las obras,
las condiciones que han de cumplir los materi¢édssnstrucciones para la ejecucion, medicion
y abono de las unidades de obra y son, por comesitgjila norma y guia que ha de seguir en
todo momento el Contratista.

DESCRIPICION DE LAS OBRAS

La descripcion general de las obras del presentgeBio, queda recogida en el
Documento n°® 1 Memoria, donde se describen y dggetiodas las partes de la misma.

PLANOS

Las obras quedan descritas en los planos del Rooyeefectos de mediciones y
valoraciones pertinentes.

Todos los Planos de detalle preparados durantedaaon de las obras deberan estar
suscritos por el Director, sin cuyo requisito nolf@m ejecutarse los trabajos correspondientes.

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

En caso de contradiccion entre los Planos y elg®lide Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalecera lo prescrito en el Ultinh@ mencionado en el Pliego de
Prescripciones y omitido en los Planos, o vicevenaara de ser ejecutado como si estuviese
expuesto en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones oregrgue se adviertan en estos
documentos por el Contratista, deberan reflejarsegptivamente en el Acta de Inicio de
Obras.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del Proyecto como otros ocemg@htarios, que la
Administracion entrega al Contratista, pueden teuer valor contractual o meramente
informativo.

Documentos contractuales:

- Memoria.

- Planos.

- Cuadros de Precios.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Contrato.

Documentos Informativos

Los datos sobre procedencia de materiales, ensegodiciones locales, estudios de
maquinaria, de programacion, de condiciones cloaati de justificacion de precios y, en
general, todos los que se incluyen en la Memaelativos a la planificacion y ejecucion de las



obras, son documentos informativos. Dichos docuasergpresentan una opinién fundada de

la Administracion. Sin embargo, ello no supone sgieesponsabilice de la certeza de los datos
gue se suministra, y, en consecuencia, deben aseptn solo como complementos de la

informacion que el Contratista debe adquirir deestnte y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable derloses que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecucion de todssditos que afecten al Contrato, al
planeamiento y a la ejecucion de las obras.

FUNCIONES DEL DIRECTOR

Las funciones del Director, en orden a la direccaamtrol y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones conrgtaiigta, son las siguientes:

. Exigir al Contratista, directamente o a través peisonal a sus 6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

. Garantizar la ejecucién de las obras con estrigec®n al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumeiito del programa de trabajos.

. Definir aquellas condiciones técnicas que estegBlde Condiciones deja a su
decision.

. Resolver todas las cuestiones técnicas que sumjauanto a interpretacion de

planos, condiciones de materiales y de ejecuciomrddades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.

. Estudiar las incidencias o problemas planteadotagrobras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su ifitadion, tratando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

. Poder asumir, en casos de urgencia o gravedadirdacidn inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso;lparaal el Contratista debera poner a su
disposicion el personal y material de la obra.

. Acreditar al Contratista las obras realizadas, @oné a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

. Participar en las recepciones provisional o defiaiy redactar la liquidacion de
las obras, conforme a las normas legales estabkecid

. El Contratista estara obligado a prestarataboracion al Director para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

OFICINA PARA LA DIRECCION EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Por la entidad de las obras no sera necesario lgGeriratista facilite a la Direccién
una oficina.

ORDENES AL CONTRATISTA

Las ordenes emanadas de la Superioridad jerargleteDirector, salvo casos de
reconocida urgencia, se comunicaran al Contrgtistantermedio de la Direccién. De darse la
excepcion antes expresada, la autoridad promotia drden la comunicara a la Direccion
con analoga urgencia.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausuld ®liego de Clausulas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado (en adelan@&(H).



PLIEGO, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

Las prescripciones de las siguientes Instruccignd®rmas seran de aplicacion con
caracter general, y en todo aquello que no comfaaalimodifique el alcance de las condiciones
gue se definen en el presente Documento para lésrialas o la ejecucion de las obras.
Asimismo seran de aplicacion todas y cada una sledadiciones descritas en el Pliego de
Condiciones Particulares del Contrato.

=Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviengmela que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PGHIROE N° 276, de 16 de noviembre de
2011).

»Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el spiaprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las AdministreesdPublicas (BOE 26/10/2001; correccion
de errores B.O.E. 19/12/2001 y B.O.E. de 08/02/2002

=Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el quapmaeba el Pliego de Clausulas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

=|nstruccion de Hormigon Estructural (EHE), aprobpdael Real Decreto 1247/2008,
de 18 de Julio.

=|Instruccion para la Recepcién de Cementos RC-08pada por Real Decreto nimero
1956/2.008, de 6 de junio (B.O.E. n° 148 19/06/08).

*Normas UNE vigente del Instituto nacional de Raalmacion y Normalizacion, que
afecten a los materiales y obras del presente Emye

*Normas de ensayo del laboratorio de Transporte galiea del Suelo (MOPTMA).
=Ley de prevencidon de Riesgos Laborales. Real De8®1995, de 8 de Noviembre.
=Reglamento de los Servicios de Prevencion. Realdie89/1997, de 17 de Enero.

»Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el uestablecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de coosgin.

»Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980 de 109BB)L

"Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de marzo, Ipogue se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajasl@BO.E. 29-03-95).

=L ey Territorial 8/1995, de 6 de Abril, sobre acbdiglad y supresion de barreras
fisicas y de la comunicacion (B.O. Canarias 24 biel Ae 1.995, nimero 50).

=Reglamento de la ley 8/1995, de 6 de abril, desdlsitidad y supresion de barreras
fisicas y de la comunicacion, aprobado por De28#/1997, de 18 de Septiembre.

*Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre sefializacadizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias de poblacié@(B. del 18 de Septiembre de 1.987).

=Orden Circular 8.1. IC sobre sefalizacion (verjicdé 25 de Julio de 1.962.
=Convenio Colectivo provincial de la construccion.

Y cualquier otra disposicion vigente en la fechdalécitacion y/o sustitutoria de las
disposiciones citadas también en la referida feelsd,como cualquier disposicion laboral
vigente durante la obra, y particularmente lasedgigsdad y sefializacién.

Sera responsabilidad del Contratista considerahlmante la ejecucion de la obra, y
cumplirlas sin poder alegar en ningun caso queenibaya hecho comunicacién explicita. En
caso de presentarse discrepancias entre las éspeoiies impuestas por los diferentes
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entendera c@tida la mas restrictiva.



CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las olgaseri 0 no en este Pliego, reuniran
las condiciones de calidad exigibles en la bueaatiga de la construccion; y la aceptacion por
la Direccibn de una marca, fabrica o lugar de egiten no exime al Contratista del
cumplimiento de estas Prescripciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresarsernrescriben para cada material
en los articulos de este Pliego, queda de la itutativa del Contratista la eleccion del punto
de origen de los materiales, cumpliendo las sigegenormas:

No se procedera al empleo de los materiales sinagtes sean examinados en los
términos y forma que prescriba la Direccion de Qbrnaersona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran goal® empresa contratada al efecto
y bajo la Supervision de la Direccion de Obra onl@&e en quien delegue.

En caso de que el Contratista no estuviese confeondos procedimientos seguidos
para realizar los ensayos, se sometera la cuestidriaboratorio designado de comun acuerdo
y en su defecto al Laboratorio Central de Ensagobldteriales de Construccion, dependiente
del Centro de Estudios y Experimentacién de Obrdsi¢as, siendo obligatorio para ambas
partes la aceptacion de los resultados que en ébtemgan y las condiciones que formule
dicho laboratorio.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de aanty comprobar antes de su
empleo la cantidad de los materiales deterioraiales como los conglomerados hidraulicos.
Por consiguiente, podra exigir al Contratista quag, cuenta de éste, entregue al laboratorio
designado por la Direccién la cantidad suficiergenthteriales para ser ensayados; y éste lo
hard con la antelacion necesaria, en evitacionett@sos que por este concepto pudieran
producirse, que en tal caso se imputaran al Castaat

Cuando los materiales no fueran de la calidad ptesn este Pliego o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta desqguipciones formales del Pliego se
reconociera 0 demostrara que no eran adecuadossparhjeto, la Direccion de Obra dara
orden al Contratista para que a su costa los reemplor otros que satisfagan las condiciones
o cumplan con el objeto al que se destinen.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatametitados de la Obra por cuenta
y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugamd&cados por la Direccion de Obra.

A efectos de cumplir con lo establecido en estiewdd, el Contratista presentara por
escrito a la Direccion de la Obra la siguiente doentacion, en un plazo no superior a 30 dias
a partir de la fecha de la firma del Contrato dedidacion de las obras.

a)Memoria descriptiva del Laboratorio o laboratorijmgestos a disposicion por la
entidad colaboradora de la Administracién, indieaeduipos, marcas y caracteristicas de los
mismos previstos para el control de las obras.

b)Personal Técnico y Auxiliar que se encargara detiabajos de control en el
Laboratorio o laboratorios.

c)Forma de proceder para cumplir con lo indicado raorteente, segun el tipo de
material y forma de recepcion en obra.

PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

En los casos en que se cite en el presente proye@omarca comercial, tipo o
denominacion especifica en la definicion de unaaohi se entenderd que dicha marca sefiala
unas condiciones minimas de calidad, que seraidasig



En el caso de que no sea posible disponer de gicittucto, el Contratista propondra a
la Direccion Facultativa otro de calidad y cardsteras similares, que en todo caso debera
someterse a aprobacion previa.

La totalidad de los materiales, equipos y maquinde origen industrial, tanto de la
obra civil como de las instalaciones industrialesngplear en la obra, deberan contar con la
certificacion del cumplimiento de especificacion@®cedencia e idoneidad establecidos en el
presente proyecto, que debera ser llevada a calvo epidad colaboradora de la
Administracion.

INSTRUCCIONES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA
MATERIA

Los materiales utilizados en la obra deben ajustardas Instrucciones y Normas
promulgados por la Administracion, que versen saraliciones generales y homologacion
de materiales, sin perjuicio de las especificasequel presente Pliego puedan establecerse.

UTILIZACION DE MATERIALES QUE  APAREZCAN COMO
CONSECUENCIA DE LAS OBRAS

Sera de aplicacion lo indicado en la clausula 1PGAG.

Como consecuencia, el contratista podra utilizatuigamente dichos materiales si
cumplen las especificaciones de este pliego, p#oopara la ejecucion de las obras objeto del
contrato y con la previa autorizaciéon de la Dirénaie obra.

ALMACENES

Dada la entidad de la obra no es necesario queiidtaista instale en la obra y por su
cuenta los almacenes precisos para asegurar largano®n de los materiales.

RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES

El Contratista solo puede emplear los materialda déra, previo examen y aceptacion
por la Direccién Facultativa.

Si la Direccion no aceptase los materiales some@dsu examen, deberd comunicarlo
por escrito al Contratista, sefialando las causasmptiven tal decision. El Contratista podra
reclamar ante la Administracion en el plazo de dies, contados a partir de la notificacion.

En este dltimo caso, y si las circunstancias ocst&ld® de los trabajos no permitiesen
esperar la resolucion por la Administracion de dalamacion aludida, la Direccion podra
imponer al Contratista el empleo de los materigles juzgue oportunos, asistiendo a éste, el
derecho a una indemnizacion por los perjuicios exymntados, si la resolucidon superior le
fuere favorable.

En todo caso, la recepcion de los materiales pDirkeccion no exime al Contratista de
su responsabilidad de cumplir con las caracteastéxigidas para los mismos en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA

A medida que se realicen los trabajos, el Conteatiebe proceder, por su cuenta a la
retirada de los materiales acopiados que ya n@ateegpleo en la misma.

CANTERAS Y YACIMIENTOS

Es de responsabilidad del Contratista la elecciércahteras y yacimientos para la
obtencion de los materiales para la ejecucién deol@as. Sin embargo, deben tenerse en
cuenta los siguientes puntos:



"Es de total responsabilidad del Contratista lac#ecy explotaciébn de canteras y
yacimientos, tanto en lo relativo a la calidad ake rhateriales, como el volumen explotable de
los mismos.

»El Contratista presentara a la Direccion de Obra pa aprobacion el correspondiente
plano de trazado de accesos y enlaces entre c@ntacamientos y obra.

»El Contratista presentara antes del comienzo det@qon de la cantera la siguiente
informacion:

-Justificante de los permisos y autorizaciones spsn necesarios para proceder a la
explotacion de la cantera o yacimiento, tanto $téreecomo marino en su caso y de los accesos
a la obra. Es de cuenta del Contratista la obtand® estos permisos y autorizaciones,
corriendo igualmente a su cargo la adquisicion imnd@mnizacion por ocupacion temporal de
los terrenos que fueran necesarios.

- Plano topografico o batimétrico indidarzona de explotacion y resultado de
los ensayos de calidad exigidos en este Pliego.

- Plan completo de explotacién de ea® y yacimientos.

*Durante la explotacion de la cantera, el Contatst atendra en todo momento a las
normas acordadas con la Direccion de Obra.

»El Contratista viene obligado a eliminar los matiess de calidad inferior a la exigida
gue aparezcan durante los trabajos de explotaeidam chntera o yacimiento.

»Seran a costa del Contratista, sin que por ell@gweclamar indemnizacion alguna,
los dafios que pueda ocasionar con motivo de la,terteaccion, preparacion, transporte y
depdsito de los materiales. El Contratista se har§o de las sefiales y marcas que coloque
siendo responsable de su vigilancia y conservacion.

ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Los aridos que se empleen para la fabricacion déenos y hormigones cumpliran las
condiciones sefialadas en el Articulo 28° de latrliesion de Hormigon Estructural (EHE-
08)”.

El Contratista informara a la Direccion de la Olmaal es el acopio minimo de dichos
materiales que piense establecer en la obra, tosefde garantizar el suministro suficiente de
dicho material.

AGUA

El agua que se emplee para la fabricacion de nogriehormigones, asi como para el
curado de los mismos cumplira las condiciones adfal en el Articulo 27° de la Instruccién
EHE-08.

En ningln caso se autorizara el empleo de aguaadeana el curado del hormigon.
CEMENTO

Los cementos a utilizar para todos los hormigonesoyteros definidos en los planos
cumpliran las condiciones sefialadas en el Artizafode la EHE-08.

Se utilizardn siempre cementos definidos en lardostdbn para la recepcion de
Cementos RC-08. En ningun caso podra ser variadipel clase o categoria del cemento
asignado a cada unidad de obra sin la autorizasipresa de la Direccion de Obra.

Las condiciones que debera reunir el cemento plasarainistro, identificacion y
recepcion, asi como los métodos de ensayo paficaesl cumplimiento de las prescripciones
establecidas para cada tipo de cemento, seranstablexidas en la Instruccién para la
recepcion de Cementos RC-08.



HORMIGONES Y MORTEROS
Sera de aplicacion en su totalidad la InstrucciBiz 8.

Para establecer la dosificacion y control de res@a se hardn los ensayos segun
marcan los Articulos 26° y 85° de la EHE-08.

El nivel de control vendra regulado por el Artic8l® de la EHE-08.
Los morteros cumpliran lo establecido en el Arbdbl 1 del PG3/75.
EMULSIONES PARA RIEGOS

Se define como riego de imprimacion la aplicaciérud ligante hidrocarbonado sobre
la capa granular, previamente a la colocacion séstgede una capa de mezcla bituminosa.

Los riegos de adherencia cumpliran lo estableaidel Articulo 531 del PG-3.

El ligante hidrocarbonado a emplear sera una eérulsatibnica de rotura rapida
termoadherente, cuyas caracteristicas se ajustdcaespecificado en la siguiente tabla:

i : ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS METODO B8 ynipADES
ENSAYO Minimo | Maximo
EMULSION ORIGINAL
Viscosidad Saybolt Furol 50
a 25°C
NLT-138 S
a 50°C
Cargas de las Particulas NLT-194 positiva
Contenido en agua (volumgn) NLT-137 % 40
Betun asfaltico residual NLT-139 % 60 62
METODO ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS DE UNIDADES ) )
ENSAYO Minimo |Maximo
Fluidificante por Destllamor‘NLT_139 % 0
(volumen)
Sedimentacion (a 7 dias) NLT-140 % 10
Tamizado NLT-142 % 0,10

OTROS VALORES CARACTERISTICOS:

Valor

En Adherencia: isti
sayos de Adherencia Caracteristico

g/m

Abrasion PRB 7 5 0
ASTMD Kg/
Elcometer 4541 cm?2 > 15

La dotacion de ligante sera de seiscientos gramiosptro cuadrado (0,6 Kg/m2).



El Director de las Obras podra sustituir el ligahtdrocarbonado anterior por una
emulsion bituminosa tipo ECR-1, que cumpliréa loeesficado en el Articulo 213 (emulsiones
bituminosas) del PG-3. En este caso sus caragtasigstaran de acuerdo con lo especificado
en la tabla 213.2 de dicho articulo, y la dotadéhligante hidrocarbonado sera de setecientos
cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m2).

En cualquier caso, el Director de las Obras podrdiiicar las dotaciones anteriores a
la vista de las pruebas realizadas.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUM  INOSO

Se define como mezcla asfaltica en caliente tiponigHn bituminoso, densa, AC 16
surf D (antiguo D-12), con marcado CE segun UNE-ENO08-1, en capa de rodadura,
densidad media = 2,30 t/m3 , combinacién de umtgdidrocarbonado, aridos (incluido el
polvo mineral) con granulometria continua y, euaithente, aditivos, de manera que todas las
particulas del arido queden recubiertas por unawalhomogénea de ligante. Su proceso de
fabricacion implica calentar el ligante y los asdexcepto, eventualmente, el polvo mineral de
aportacion) y su puesta en obra debe realizarga gemperatura muy superior a la ambiente.

Para su fabricacion no podran utilizarse materiptesedentes de fresado de mezclas
bituminosas en caliente en proporcion superiolied gor ciento (10%) de la masa total de la
mezcla.

Las mezclas bituminosas en caliente deberan adeimd@dir, excepto en el caso que se
mencionen expresamente otras, las especificacmmese establecen en este articulo para las
mezclas semidensas definidas en la tabla 542 P@EE.

La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminesacaliente de las definidas
anteriormente incluye las siguientes operaciones:

«Estudio de la mezcla y obtencién de la férmulardedjo.
*Fabricacidn de la mezcla de acuerdo con la férmelaabajo.
*Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

*Preparacion de la superficie que va a recibir laatae
«Extension y compactacion de la mezcla.

Lo dispuesto en este articulo se entendera simigierjde lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decre82811995), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacion de prodsictle construccién, en aplicacién de la
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiv&/8/CE), y en particular, en lo referente a
los procedimientos especiales de reconocimiengstsea a lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara endasb, ademas a lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia ambiental, de segdriy salud y de produccion,
almacenamiento, gestion y transporte de productodadconstruccion y de residuos de
construccion y demolicion.

LIGANTE HIDROCARBONO

Se empleara betun asfaltico B50/70 en todas laslasgzl cual tendrd que cumplir lo
especificado en el Articulo 211 (betunes asfaljidas PG-3 y, salvo justificacion en contrario,
debera cumplir las especificaciones de los corradipates articulos del PG-3 o, en su caso, de
la orden circular OC 21/2007.

Sus caracteristicas estaran de acuerdo con loifesapee en la tabla 211.1 del PG-3.



El betan a utilizar sera B50/70 que podra ser tslidti por betunes de penetracién que
cumplan con los tipos, las especificaciones y damliciones nacionales especiales de la norma
europea UNE-EN 12591.

En el caso de utilizar betunes con adiciones nloiohes en los articulos 211 6 215 del
PG-3, 0 en la orden circular 21/2007, el Directedak Obras, establecera el tipo de adicion y
las especificaciones que deberan cumplir, tanttigahte como las mezclas bituminosas
resultantes. La dosificacién y el método de dsiperde la adicion deberan ser aprobados por
el Director de las Obras.

En el caso de incorporacion de productos ( fibreteriales elastoméricos, etc.) como
modificadores de la reologia de la mezcla y pataraar una mayoracion significativa de
alguna caracteristica referida a la resistencia fatiga y la fisuracién, se determinara su
proporcion, asi como la del ligante utilizado, derhanera que, ademas de proporcionar las
propiedades adicionales que se pretendan obtemerdichos productos, se garantice un
comportamiento en mezcla minimo, semejante

al que se obtuviera de emplear un ligante bitunarizslos especificados en el articulo 215 del
PG-3.

Segun lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Péanedimaticos fuera de uso, aprobado
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octalere2001, en las obras en las que la
utilizacion del producto resultante de la trituéecide los neuméticos usados sea técnica y
econdmicamente viable se dara prioridad a estosrialats.

Se aportara certificado acreditativo del cumplinoeme las especificaciones del
Articulo 211 del PG-3, o documento acreditativolaéhomologacion de la marca, sello o
distintivo de calidad del ligante hidrocarbonado.

ARIDOS
CARACTERISTICAS GENERALES

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosasabente podran ser naturales o
artificiales siempre que cumplan las especificagsarecogidas en este articulo.

Podran emplearse como aridos para capas de baserraedias, incluidas las de alto
modulo, el material procedente del fresado de maszutuminosas en caliente en proporciones
inferiores al diez por ciento (10% ) de la masaltdé la mezcla.

El Director de las obras, podra exigir propiedadegspecificaciones adicionales
cuando se vayan a emplear aridos cuya naturalpaacedencia asi lo requiriese.

Los &ridos se produciran o suministrardn en framsogranulométricas diferenciadas,
gue se acopiaran y manejaran por separado hastisagluccion en las tolvas en frio.

El Director de las obras, podra exigir que antpabar por el secador de la central de
fabricacion, el equivalente de arena, segun la aothNE-EN 933-8, del arido obtenido
combinando las distintas fracciones de los éaridosluido el polvo mineral), segun las
proporciones fijadas en la formula de trabajo, delser superior a cincuenta (50). De no
cumplirse esta condicion, su valor de azul de ematil segun la norma UNE-EN 933-9, debera
ser inferior a diez (10) y, simultaneamente, elivaante de arena, segun la norma UNE-EN
933-8, debera ser superior a cuarenta (40).

Los aridos no seran susceptibles a ningun tipo d&earnizacion o alteracion fisico-
guimicas apreciable bajo las condiciones mas desfhles que, presumiblemente, puedan
darse en la zona de empleo. Tampoco podran dgemngrcon el agua, a disoluciones que
puedan causar dafos a estructuras u otras capigmeleo contaminar corrientes de agua.



El Director de las Obras, debera fijar los ensgas determinar la inalterabilidad del
material. Si se considera conveniente, para eaiaat los componentes solubles de los aridos
de cualquier tipo, naturales, artificiales o prea#ds del fresado de mezclas bituminosas, que
puedan ser lixiviados y significar un riesgo poteh@ara el medioambiente o para los
elementos de construccién situados en las proxaeslesse empleara la UNE-EN 1744-3.

El arido procedente del fresado de mezclas bitusaimee obtendra de la disgregacion
por fresado o trituracion de capas de mezcla bitaga. En ningun caso se admitiran &ridos
procedentes del fresado de mezclas bituminosas pgesenten deformaciones plasticas
(roderas). Se determinara la granulometria ddbaecuperado, segun la UNE-EN 12697-2,
gue se empleara en el estudio de la formula dajtabEl tamafio maximo de las particulas
vendra fijado en este Pliego de Prescripciones i¢asnParticulares, debiendo pasar la
totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.

El arido obtenido del fresado de mezclas bitumisposamplira las especificaciones de
los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 0 542.2.2.4Rd&I3, en funcién de la granulometria
obtenida segun la UNE-EN 12697-2.

Se aportara certificado acreditativo del cumplirtoede las especificaciones de este
articulo, o documento acreditativo de la homologracie la marca, sello o distintivo de calidad
de los éaridos. En caso contrario, se verificardaicumplimiento mediante los siguientes
ensayos a realizar en laboratorio contrastado @miieso de la obra, cuando se cambie de
acopio, o cuando lo estime oportuno el DirectoladeObras:

El coeficiente de desgaste Los Angeles del aridesp, segin la norma UNE-EN
1097-2.

La granulometria de cada fraccion, segun la noridB-EBN 933-1.

El equivalente de arena, segun la norma UNE-EN&3B8en su caso, el indice de azul
de metileno, segun la norma UNE-EN 933-9.

El Director de las Obras podra ordenar la real@acie los siguientes ensayos
adicionales:

La proporcion de particulas trituradas del arideego, segun la norma UNE-EN 933-5.

El indice de lajas de las distintas fraccionesadielo grueso, segun la norma UNE-EN
933-3.

La proporcion de impurezas del arido grueso, seguanexo C de la norma UNE
146130.

Arido grueso

Se define como arido grueso a la parte del arithd tetenida en el tamiz 2 mm de la
norma UNE-EN 933-2.

Ningun tamafio del arido grueso a emplear en capa®dhdura para categorias de
trafico pesado TOO y TO podra fabricarse por taitidn de gravas procedentes de yacimientos
granulares ni de canteras de naturaleza caliza.

Para capas de rodadura de las categorias de fpéfienlo T1y T2, en el caso de que se
emplee arido grueso procedente de la trituraciogrdea natural, el tamafio de las particulas,
antes de su trituracion, debera ser superior d&eieces el tamafio maximo del arido final.

La proporcion de particulas total y parcialmentririmdas del arido grueso, segun la
norma UNE-EN 933-5, debera cumplir lo fijado endhala 542.2.a del PG-3, en funcion de la
capa a que se destine la mezcla bituminosa emtalfede la categoria de trafico pesado.

Adicionalmente, la proporcién de particulas totalteeredondeadas del arido grueso,
segun al UNE-EN 933-5, debera cumplir lo fijaddaetabla 542.2.b del PG-3.



Arido fino
Se define como arido fino a la parte del aridol teéanida por el tamiz 2 mm y retenida
por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2.

El arido fino debera proceder de la trituraciorpoira de cantera o grava natural en su
totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

La proporcion de arido fino no triturado a empleaida mezcla debera cumplir lo fijado
en la tabla 542.6 del PG-3, en funcion de la cafegte trafico pesado.

El arido fino debera estar exento de terrones délaarmateria vegetal, marga y otras
materias extrafias que puedan afectar a la durathitld la capa.

Polvo Mineral

Se define como polvo mineral a la parte del arataltcernida por el tamiz 0,063 mm
de la UNE-EN 933-2.

El polvo mineral sera 100% de aportacion (cemepdod totas las mezclas asfalticas.

La densidad aparente del polvo mineral, segunet@A de la norma UNE-EN 1097-
3, debera estar comprendida entre cinco y ochogdaubs centimetro cubico (0,5 a 0,8
glcn?).

Se aportara certificado acreditativo del cumplirtoede las especificaciones de este
articulo, o documento acreditativo de la homologiacie la marca, sello o distintivo de calidad
del polvo mineral. En caso contrario, se verificdiého cumplimiento mediante ensayo a
realizar en laboratorio contrastado al comienzéad#bra, cuando se cambie la procedencia, o
cuando lo estime oportuno el Director de las Obras.

Tipo y composicion de la mezcla

La designacién de las mezclas bituminosas tipo lggnmbituminoso se hara segun la
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.

Esta designacién se complementara con informacibresl tipo de granulometria que
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o ga@sa&| fin de poder diferenciar mezclas
con el mismo tamafio maximo de arido pero con hgsarsulométricos diferentes. Para ello, a
la designacion establecida en la UNE-EN 13108-Bisalira la letra D, S o G después de la
indicacion del tamafio maximo de arido, segun se tle@ una mezcla densa, semidensa o
gruesa, respectivamente.

La granulometria del &rido obtenido combinandodiatintas fracciones de los aridos
(incluido el polvo mineral), segun la unidad deasobrempleo, debera estar comprendida dentro
de alguno de los husos fijados en la tabla 542.%@e3. El analisis granulométrico se hara
segun la norma UNE-EN 933-1.

En capa de rodaduse empleara mezcla tipo AC 16 surf 50/7€08 un espesor 5.

Las dotaciones minimas de ligante bituminoso a eanmn la fabricacion de la mezcla,
y aplicado sobre el arido incluido el polvo minesalestablecen en la tabla 542.11 del mismo
articulo 542 del PG-3.

En el caso de que la densidad de los aridos seeeni€é de dos gramos y sesenta y
cinco centésimas de gramo por centimetro cubic®3 8/cni), los contenidos minimos de
ligante de la tabla 542.11 del PG-3 se deben comagtiplicando por el factor:

a= 2.65/pd

pd=densidad de las particulas de arido.



Salvo justificacion en contrario, la relacion poradeéecomendable entre los contenidos
de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de lagzaias densas, semidensas y gruesas, en
funcién de la categoria de trafico pesado y deoteazérmica estival se fijara de acuerdo con
las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3.

SENALES VERTICALES

Cumpliran con lo dispuesto en el articulo el Ariicd01 “Sefales y carteles verticales
de circulacion retrorreflectantes” del PG 3.

PINTURA REFLEXIVA EN MARCAS VIALES

Se define como marca vial, reflectorizada o no,eliguguia éptica situada sobre la
superficie de la calzada, formando lineas o sigoos,fines informativos y reguladores del
tréfico.

Las marcas viales objeto del presente proyectonsgeaempleo permanente (color
blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionakesyun la clasificacién propuesta en el PG-
3.

En la aplicacién de las marcas viales se utilizara:

*Pintura acrilica o productos de larga duraciongeacion en caliente, aplicados por
pulverizacién, en bandas laterales y eje de calzmtain indicacién de anejo correspondiente
o cuadro de precios.

*Pintura de larga duracién (doble componente), agiis en frio por arrastre, en pasos
de peatones y ciclistas, simbolos, letras y flechas

El caracter retrorreflectante de la marca vial @@seguird mediante la incorporacion,
por premezclado y/o postmezclado, de microesfegagidtio a cualquiera de los materiales
anteriores.

Las proporciones de mezcla seran las utilizadaa esos materiales en el ensayo de
durabilidad, realizado segun lo especificado enébdo "B" de la norma UNE 135 200 (3).

Las caracteristicas que deberan reunir los matersaran las especificadas en la norma
UNE 135 200(2).

Las microesferas de vidrio de postmezclado a empgledas marcas viales reflexivas
cumplirdn con las caracteristicas indicadas erofena UNE-EN-1423. La granulometria y el
meétodo de determinacion del porcentaje de defeasuseran los indicados en la UNE 135 287.
Cuando se utilicen microesferas de vidrio de pretaep, serd de aplicacion la norma UNE-
EN-1424 previa aprobacion de la granulometria gerlismas por el Director de las Obras.

Ademas, los materiales utilizados en la aplicaciéémarcas viales, cumpliran con las
especificaciones relativas a durabilidad de acueaiolo especificado en el "método B" de la
norma UNE 135 200(3).

La garantia de calidad de los materiales empleadds aplicacion de la marca vial
sera exigible en cualquier circunstancia al Coistaatidjudicatario de las obras.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO

Se definen como unidades no incluidas expresanantste Pliego, aquellas que por
su dificil determinacion o por haberse realizadmialcambio en la ejecucion de las obras, no
han sido incluidos en el Proyecto.

Los materiales no incluidos expresamente en egtgd®lo en los planos y proyecto,
seran de probada y reconocida calidad, debiendseta el Contratista para recabar la
conformidad de la Direccién Facultativa, cuantaglogos, muestras, informes y certificados
de los correspondientes fabricantes se estimersaigs. Si la informacion no se considera



solvente, podran exigirse los ensayos oportunas igentificar la calidad de los materiales a
utilizar.

EJECUCION DE LAS OBRAS
CONDICIONES GENERALES

Las obras en su conjunto y en cada una de suspsetejecutaran con estricta sujecion
al presente Pliego de Condiciones y a las Normasaléfs que en él se citan.

Ademas de la normalizacion técnica, las obras &staometidas a las prescripciones
impuestas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 deb€c por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y Salud endessale construccion.

En caso de contradiccion o duda, el Contratistatsedra a las instrucciones que, por
escrito, le sean dadas por la Direccion de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegipeceso, asi como el programa y fases de
ejecucion de las obras que mas le convenga, siegnpuando cumpla lo especificado en el
Articulo V.7 de este Pliego, quedando, por tantsuacargo todos los dafios o retrasos que
puedan surgir por la propia ejecucion de las obilas medios empleados en ellas.

REPLANTEQOS

Seré de aplicacion lo dispuesto en los Articulcd 1229 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de Noviembre por la que se apruebexéd Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

La Direccion de Obra entregara al Contratista wlacion de puntos de referencia
materializados sobre el area de las obras y urganeral de replanteo en los que figuran las
coordenadas de los vértices establecidos, y ladeotaferencia elegida.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprélsabre el terreno, en presencia de la
Direccion de Obra, el plano general de replantésycoordenadas de los vértices. Asi mismo
se haran levantamientos topograficos contradicda@las zonas afectadas por las obras.

A continuacion se levantard un Acta de Replanteuafila por los representantes de
ambas partes. Desde ese momento el Contratistels@énéco responsable del replanteo de las
Obras, y los planos contradictorios serviran de laalsis mediciones de obra.

La comprobacion del replanteo deberd incluir, camiaimo el eje principal de los
diversos tramos de obra, asi como los puntos dijasixiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran eangjo al Acta de Comprobacion del
Replanteo; el cual se unira al expediente de la, @mtregandose una copia al Contratista.

Todas las coordenadas de las obras, estaran esfexiths fijadas como definitivas en
este Acta de Replanteo.

El Contratista sera responsable de la conservatgdos puntos sefialados y mojones.
Si en el transcurso de las obras son destruidosn@dy debera colocar otros bajo su
responsabilidad y a su costa, comunicandolo poritesa la Direccion de Obra, que
comprobara las coordenadas de los nuevos vértiseSabes.

La Direccidn de obra sistematizara normas paramapcobacion de estos replanteos y
podra supeditar el progreso de los trabajos aekdtados de estas comprobaciones, lo cual, en
ningun caso, inhibira la total responsabilidad @eintratista, ni en cuanto a la correcta
configuracion y nivelacion de las obras, ni en to@h cumplimiento de plazos parciales.



Los gastos ocasionados por todas las operacionesom@robacion del replanteo
general y los de las operaciones de replanteo gntamientos topograficos mencionados en
estos apartados seran cuenta del Contratista.

ACCESO A LAS OBRAS

Los caminos, sendas, obras de fabrica, escaledesngs accesos a las obras y a los
distintos tajos seran construidos por el Cont@fisir su cuenta y riesgo.

Los caminos y demas vias de acceso construidosl foontratista seran conservados,
durante la ejecucidon de las obras, por su cuentasgo, asi como aquellos ya existentes y
puestos a su disposicion.

La Direccion de Obra se reserva para si el usosths enstalaciones de acceso sin
colaborar en los gastos de conservacion.

Los deterioros que puedan producirse como conseieude la utilizacion o paso de
magquinaria o vehiculos del Contratista seran rejosra su costa.

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista esta obligado a realizar por su taugnriesgo las obras auxiliares
necesarias para la ejecucion del Proyecto objetstes Prescripciones. Asimismo sometera a
la aprobacion de la Direccion de Obra las instatees, medios y servicios generales
adecuados para realizar las obras en las condicimicas requeridas y en los plazos
previstos.

Dichas instalaciones se proyectaran y mantendrédiordea que en todo momento se
cumpla la Normativa vigente en materia de Segunjd&dlud en el Trabajo.

Asimismo, el Contratista pondra a disposicion dBileccion de Obra, cuando ésta lo
requiera, todo el material y equipo de trabajo djgba Direccidn precise para la inspeccion y
comprobacion de las obras durante su ejecucion.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA

El Contratista debera disponer los acopios de mgsra pie de obra de modo que
éstos no sufran demérito por la accion de los ageatmosféricos.

Debera observar, en este extremo, las indicacieds Direccion de Obra, no teniendo
derecho a indemnizacién alguna por las pérdidaspguaéera sufrir como consecuencia del
incumplimiento de lo dispuesto en este Articulo.

Se entiende a este respecto que todo material peedechazado en el momento de su
empleo, si en tal instante no cumple las condigomresadas en este Pliego, aunque con
anterioridad hubiera sido aceptado.

Los materiales seran transportados, manejados gcalmdos en la obra, de modo que
estén protegidos de dafios, deterioro y contaminacio

INICIACION DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRA BAJOS

El plazo de la ejecucién de las obras se iniciaardir del dia siguiente al de la
notificacion al Contratista de la autorizacion pafra&omienzo de ésta, una vez superadas las
causas que impidieran la iniciacion de las mismhgn, en su caso, si resultasen infundadas
las reservas formuladas por el Contratista entel@ge comprobacion del replanteo.

El Contratista estara obligado a presentar un progrde trabajo en el plazo de una
semana, contando a partir de la fecha de la fimhaahtrato.

El Programa de trabajo especificara, dentro dedaracién general de las obras, los
periodos e importes de ejecucion de las distintedades de obra, compatibles (en su caso)
con los plazos parciales, si los hubiera, para elaninacion de las diferentes partes



fundamentales en que se haya considerado descamplae®bra y con el plazo final
establecido. En particular especificara:

a) Determinacion del orden de los trabajos de lsintios tramos de las obras de
acuerdo con las caracteristicas del proyecto de ttacho.

b) Determinacion de los medios necesarios pargesu@on con expresion de sus
rendimientos medios.

C) Estimacion, en dias de calendario, de los plaeogjecucion de las diversas
obras y operaciones preparatorias, equipos e acgtakes y de la ejecucion de las diversas
partes con representacion gréafica de los mismos.

d) Valoracion y cubicaciéon mensual y acumulada debla programada, sobre la
base de las obras u operaciones preparatoriaposqeiinstalaciones y parte o clases de obra a
precios unitarios.

El Contratista podra proponer en el programa deajoael establecimiento de plazos
parciales en la ejecucion de la obra, de modo gsersaceptados por la Administracion al
aprobar el programa de trabajo, estos plazos sedgtin como parte integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad, quedando el Costeabbligado al cumplimiento no sélo del
plazo total final, sino a los parciales en queagtdividido la obra.

La Administracion resolvera sobre el programa dbdjo presentado por el Contratista
dentro de los quince dias siguientes a su preséntaca resolucién puede imponer el
programa de trabajo presentado, la introducciomal@ificaciones al mismo o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que noavenigan las Clausulas del contrato. En
caso de no ser aceptado dicho programa estardeigepresentado en la licitacion.

La Direccion de Obra queda facultada para intradowbdificaciones en el orden
establecido para la ejecucion de los trabajos,wissde que éste haya sido aprobado por la
Superioridad, si por circunstancias imprevistasdtimase necesario o siempre y cuando éstas
modificaciones no representen aumento alguno epléx®s de terminaciéon de las obras tanto
parciales como final. En caso contrario, tal madifion requerira la previa autorizacion de la
Superioridad.

Cualquier modificacion que el Contratista quier@izar en el programa de trabajo, una
vez aprobado, debera someterla a la consideraeida Direccion de Obra y, en caso de que
afecte a los plazos, debera ser aprobada por kxiStigad visto el informe de la Direccion.

EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista estd obligado a cumplir las 6rdededa Direccidon Facultativa cuyo
objeto sea evitar la contaminacion del aire, cudgoagua y, en general, cualquier clase de bien
publico o privado, que pudieran producir las obmagstalaciones y talleres anejos a las
mismas, aunque hayan sido instalados en terrenpsogeedad del Contratista, dentro de los
limites impuestos en las disposiciones vigentesesodnservacion de la naturaleza.

LIMPIEZA DE LA OBRA

Es obligacion del Contratista mantener siempre Hea een buenas condiciones de
limpieza, asi como sus alrededores. Asimismo, ifiadh la obra, hara desaparecer las
instalaciones provisionales.

De igual forma, mantendra en las debidas condisiaie limpieza y seguridad los
caminos de acceso a la obra y en especial aquallmsines con otros servicios o de uso
publico, siendo por su cuenta y riesgo las averidesperfectos que se produzcan por un uso
abusivo o indebido de los mismos.



COORDINACION CON OTRAS OBRAS

Si existiesen otros trabajos dentro del area dsbta a ejecutar, el Contratista debera
coordinar su actuacion con las mismas de acuerddasoinstrucciones de la Direccion de
Obra, adaptando su programa de trabajo en lo gdienpuresultar afectado sin que por ello
tenga derecho a indemnizacion alguna ni justifietraso en los plazos sefialados.

FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara a la Direccion de &y a sus subalternos, toda clase de
facilidades para poder practicar los replanteanynmecimientos, y su preparacion para llevar a
cabo la vigilancia e inspeccién de la obra, coretmbfle comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Pliegmifiendo el acceso a todas partes, incluso en
los equipos y artefactos asi como a las instalasion

TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamenteizados por el Director de la Obra y
realizados solamente en las unidades de obra dodigle. El Contratista debera instalar los
equipos de iluminacion del tipo e intensidad quBiteccién Facultativa ordene y mantenerlos
en perfecto estado durante la ejecucion de los ogsm

Estos equipos deben permitir el correcto funcioeaioi y trabajo de la vigilancia de la
obra para que no exista ningun perjuicio en elrel$a de la misma.

Se cumplira lo establecido en materia de segundadiud en el trabajo y en la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Rsekgborales, relacionado con trabajos
nocturnos y su iluminacion.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS

La Direccion en el caso de que se decidiese la lilgdroy reconstruccion de cualquier
obra defectuosa podra exigir del Contratista |ppesta de las pertinentes modificaciones en
el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y peafsdacultativo que garanticen el
cumplimiento de los plazos o la recuperacion, eceso, del retraso padecido.

DEMOLICIONES

Las operaciones de demoliciones se realizaran oamajol las prescripciones
contenidas en el Articulo 301 del PG 3/75.

EJECUCION DE LAS OBRAS DE EXCAVACION

Las obras de excavacion de la explanacion se aeatizumpliendo las prescripciones
contenidas en el Articulo 320 del PG 3/75 y en ¢amda Tecnoldgica de la Edificacion NTE -
ADV Acondicionamiento del terreno. Vaciados.

La ejecucion de las obras de excavacion en zarpaggs cumpliran las prescripciones
indicadas en el Articulo 321 del PG 3/75, y en tarhla Tecnoldgica de la Edificacion NTE-
ADZ Acondicionamiento del terreno. Zanjas y pozos.

FIRME DE MEZCLAS ASFALTIAS
Central de fabricacion

Lo dispuesto en este apartado se entendera singierje lo establecido en la norma
UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstantBijreictor de las obras, podra establecer
prescripciones adicionales, especialmente en elestip de no ser obligatorio o no disponer de
marcado CE.

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaodmedio de centrales capaces de
manejar simultaneamente en frio el numero de fraes del arido que exija la formula de
trabajo adoptada. La producciéon horaria minimkaaentral sera de 50 Tn/h.



El nimero minimo de tolvas para &ridos en frio s@m&ién del nimero de fracciones
de arido que exija la formula de trabajo adopta@ag en todo caso no sera inferior a cuatro

(4).

En centrales de mezcla continua con tambor secadnclador, el sistema de
dosificacion sera ponderal, al menos para la aygrara el conjunto de los aridos; y tendra en
cuenta la humedad de éstos, para corregir la dasifin en funcion de ella. En los demas
tipos de central para la fabricacion de mezclaa [&8 categorias de trafico pesado T0O0 a T2
también sera preceptivo disponer de sistemas paledete dosificacion en frio.

La central tendra sistemas separados de almacemtamyedosificacion del polvo
mineral recuperado y de aportacion, los cualesxgadependientes de los correspondientes al
resto de los aridos, y estaran protegidos de lsedach

Las centrales cuyo secador no sea a la vez merdatiwman provistas de un sistema de
clasificacion de los aridos en caliente de capacatarde con su produccion en un nimero de
fracciones no inferior a tres (3), y de silos palmacenarlos.

Las centrales de mezcla discontinua estaran pasvish cualquier circunstancia de
dosificadores ponderales independientes: al menos(l) para los aridos calientes, cuya
precisiéon sea superior al medio por ciento (x 0)5yal menos uno (1) para el polvo mineral
y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuyaipi@t sea superior al tres por mil (x 0,3%).

Si se previera la incorporacion de aditivos a lazetee la central deberd poder
dosificarlos con homogeneidad y precision sufi@eatjuicio del Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de tolvas de alnmamneento de las mezclas fabricadas,
debera garantizar que en las cuarenta y ocho Bh% siguientes a la fabricacion, el material
acopiado no ha perdido ninguna de sus caractedstien especial la homogeneidad del
conjunto y las propiedades del ligante.

Cuando se vayan a emplear aridos procedentesedaldiv de mezclas bituminosas, la
central de fabricacion dispondra de los elemengagsarios para que se cumplan los requisitos
y especificaciones recogidas en el apartado 5421814 G-3

Elementos de transporte

Los camiones seran de los denominados tipo “bajigralurante cada jornada se
utilizaran exclusivamente para el transporte dectaekituminosa en caliente. La caja del
camion, lisa y estanca, estara perfectamente lim@a tratara, para evitar que la mezcla se
adhiera a ella, con un producto cuya composiciaotacion deberan ser aprobadas por el
Director de las Obras. Su capacidad sera tal qgadgm transportar veinte toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja debera ser tal quearda el vertido en la extendedora, el
camidn solo toque a ésta a través de los rodilleggios al efecto.

En el momento de descarga la mezcla bituminosa erténdedora, su temperatura no
podra ser inferior a la especificada en la forndddrabajo.

Los camiones deberan siempre estar provistos ddomaao cobertor adecuado para
proteger la mezcla bituminosa en caliente duramteasisporte.

Equipo de extendido

El equipo necesario para la extension y compactad® mezclas bituminosas en
caliente deberéa ser aprobado por el Director debless.

Las extendedoras seran autopropulsadas, y estatadad de los dispositivos
necesarios para extender la mezcla bituminosa kenigacon la geometria y produccion
deseada y un minimo de precompactacion, que gadb fpor el Director de las Obras. La



capacidad de la tolva, asi como la potencia, sadéauadas para el tipo de trabajo que deban
desarrollar.

La extendedora debera estar dotada de un dismoaitivwmatico de nivelacion y de un
elemento calefactor para la ejecucion de la jumgitudinal

Se comprobard, en su caso, que los ajustes dsheloray de la maestra se atienen a las
tolerancias mecanicas especificadas por el faligcan que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste u otras causas.

La anchura minima y maxima de extension se defporéel Director de las Obras. Si
a la extendedora se acoplaran piezas para aumsatanchura, éstas deberan quedar
perfectamente alineadas con las originales.

Equipo de compactacion

Se podran utilizar compactadores de rodillos ned)i estaticos o vibrantes, de
neumaticos o mixtos. La composicion minima deligmgerd un (1) compactador vibratorio
de rodillos metalicos o mixtos, y un (1) compactat®neumaticos.

Todos los tipos de compactadores deberan ser aptdpados, tener inversores de
sentido de marcha de accion suave, y estar dotdelaispositivos para la limpieza de sus
llantas 0 neumaticos durante la compactacion y paratenerlos hUmedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metélicas no presenturcos ni irregularidades en
ellas. Los compactadores vibratorios tendran dispos automaticos para eliminar la
vibracion, al invertir el sentido de su marcha. slde neuméticos tendran ruedas lisas, en
namero, tamafio y configuracion tales que permitaolape de las huellas de las delanteras y
traseras, y faldones de lona protectores contafadamiento de los neumaticos.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas,lod diversos tipos de
compactadores seran aprobadas por el Directo d®©lmas, y seran las necesarias para
conseguir una compacidad adecuada y homogénea dedala en todo su espesor, sin
producir roturas del arido, ni arrollamientos denlezcla a la temperatura de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos degpactacion normales, se emplearan
otros de tamafo y disefio adecuados para la lalBosegypretende realizar y siempre deberan
ser autorizados por el Director de las Obras.

Extendido de la mezcla

A menos que el Director de las Obras justifique alirectriz, la extension comenzara
por el borde inferior y se realizara por franjasgitudinales. La anchura de estas franjas se
fijard de manera que se realice el menor nimerquut@as posible y se consiga la mayor
continuidad de la extension, teniendo en cuentariehura de la seccion, el eventual
mantenimiento de la circulacién, las caracteristida la extendedora y la produccion de la
central.

La extendedora se regulara de forma que la sujgedicla capa extendida resulte lisa 'y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y corespesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y seccion transversal indicaados Planos del Proyecto, con las
tolerancias establecidas en el apartado 542.71.PGS.

La extensién se realizara con la mayor continufzgible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la produccidon de la central de fabibo de modo que aquélla no se detenga.
En caso de detencion, se comprobara que la tempgeidd la mezcla que quede sin extender,
en la tolva de la extendedora y debajo de éstada@de la prescrita en la formula de trabajo
para el inicio de la compactacion; de lo contras®ejecutara una junta transversal.



Donde resulte imposible, a juicio del Director ds Obras, el empleo de maquinas
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente c#rap poner en obra por otros
procedimientos aprobados por aquél. Para ell@seatdgara fuera de la zona en que se vaya a
extender y se distribuird en una capa uniforme yrdespesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y seccion transversal indicamados Planos del Proyecto, con las
tolerancias establecidas en el apartado 542.71.PGS.

El equipo necesario para la extension y compactad® mezclas bituminosas en
caliente deberéa ser aprobado por el Director d®tass.

Compactacién de la mezcla

La compactacion se realizara segun el plan apropad@! Director de las Obras en
funcién de los resultados del tramo de pruebagberd hacer a la mayor temperatura posible,
sin rebasar la maxima prescrita en la formula aeajo y sin que se produzca desplazamiento
de la mezcla extendida; y se continuara mientrasrgeratura de la mezcla no baje de la
minima prescrita en la formula de trabajo y la nezge halle en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidadfesmicen el apartado 542.7 del PG-3.

La compactacion se realizara longitudinalmentemndeera continua y sistematica. Si
la extension de la mezcla bituminosa se realizaraffanjas, al compactar una de ellas se
ampliara la zona de compactacion para que incluggeaos quince centimetros (15 cm) de la
anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz deblagas cercano a la extendedora; los
cambios de direccién se realizaran sobre mezclapysonada, y los cambios de sentido se
efectuaran con suavidad. Los elementos de congidctdeberan estar siempre limpios vy, si
fuera preciso, humedos.

RIEGOS DE IMPRIMACION Y DE ADHERENCIA

Los riegos de imprimacion y de adherencia se egegatcumpliendo las prescripciones
indicadas en los articulo 530 y 531 del PG-3 raseuente.

La ejecucion de los riegos de adherencia con eémulsatibnica de rotura rapida
termoadherente compondra los siguientes trabajos:

-Preparacion de la superficie: la superficie a relgdre estar limpia y seca, barriéndola
de forma enérgica si fuese necesario.

-Aplicacion de la emulsion: para conseguir una aareaplicacion del riego se
recomienda el empleo de cisternas provistas deasuag riego en lugar de las lanzas de riego,
de forma que pueda garantizarse la dosificaciomectar de la emulsion. En este sentido
merece la pena recordar que lo realmente imporemnta dotacion de residuo bituminoso que
gueda aplicado sobre el pavimento y no la de edgrulJiambién se debe tener en cuenta que
tan malo como la falta de riego de adherencia esxoeso del mismo, que conlleva problemas
de exudacioén y deslizamiento entre capas, por éoeguimportante evitar los solapes y cuidar
la aplicacion en los arranques.

En cuanto a las caracteristicas técnicas de efatde la emulsion se recomiendan las
siguientes:

-La temperatura de aplicacion debe estar entre5g5°¢.
-La dotacion de la emulsion sera de 0,4 Kg/m
-Hay que verificar el estado de los inyectores pasgurar un caudal constante.

-Al acabar la jornada o en las paradas largas esriarge eliminar los restos de
emulsion que puedan quedar atrapados en los imgsct®e debe utilizar cisterna con rampa de
riego.



-El tiempo de apertura al trafico de obra: 30-60 utus, dependiendo de la
climatologia.

-Hay que homogeneizar la emulsién por medio dediactdacion.

-Nunca se debe mezclar la emulsion propuesta cos tigos de emulsion, ya que se
pueden producir efectos no deseados.

Ejecucidn de las obras de hormigdn en masa o armado

Las obras de hormigdn en masa o armado se realizarépliendo las prescripciones
contenidas en la “Instruccion de Hormigon Estrudt(EHE-08)”, en el Articulo 630 del PG-3
y en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacionespondientes.

Reconocimientos, pruebas y ensayos

Para la recepcion provisional de las obras unateeminadas, el Director de Obra
procedera, en presencia de los Representanteodih(sta, a efectuar los reconocimientos y
ensayos gue se estimen necesarios para comprobalagjwobras han sido ejecutadas con
sujecion al presente proyecto, las modificaciongsrezadas y a las ordenes de la Direccion de
Obra.

No se recibira ninguna instalacion eléctrica quehaga sido probada con su tension
normal y demostrada su correcto funcionamiento.

Reconocimiento de las obras

Antes del reconocimiento de las obras el Contetistirara de las mismas, hasta
dejarlas totalmente limpias y despejadas, todosmateriales sobrantes, restos, embalajes,
bobinas de cables, medios auxiliares, tierras stdsade las excavaciones y rellenos,
escombros, etc.

Se comprobara que los materiales coinciden coadastidos por el Director de Obra
en el control previo, se corresponden con las magesjue tenga en su poder, si las hubiere, y
no sufran deterioro en su aspecto o funcionamielyoalmente se comprobard que la
realizacion de las obras de tierra y el montajeodias las instalaciones eléctricas han sido
ejecutadas de modo correcto y terminados y remsitzolopletamente.

En particular, se llama la atencidén sobre la va&dion de los siguientes puntos:
-Compactacion de las zanjas y reposicion de fiynesvimentos afectados.

Después de efectuado este reconocimiento y dedaruen las conclusiones obtenidas,
se procederd a realizar las pruebas y ensayosidigeé la direccion facultativa.

Pruebas y ensayos

El Director de Obra contestara por escrito al Gaistia, comunicando su conformidad
a la ejecucion o condicionando su recepcion a ldifimacion de los detalles que estime
susceptibles de mejora.

Antes de proceder a la recepcion definitiva deolags, se realizard un reconocimiento
de las mismas, con objeto de comprobar el cumptitbiede lo establecido sobre la
conservacion y reparacion de las obras.

ENSAYOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulay 38 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de®del Estado.

Seran preceptivos los ensayos que expresamentar, atacion de norma técnica de
caracter general, se hagan constar en el presiéede Be Prescripciones Técnicas.



La Direccion Facultativa ordenara que se verifigiesnensayos y analisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten gggs) siendo los gastos originados por
cuenta del Contratista siempre que éstos no exadd®o del presupuesto de la obra.

Si se advierten vicios o defectos en la construcoi&e tienen razones fundadas para
creer que existen ocultos en la obra ejecutadBjrccion Facultativa ordenara, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la re@ep&finitiva, la demolicion y reconstruccion
de las unidades de obras en que se den aqueltasisteincias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccién ordena la demolicién y reconstrdacpor advertir vicios o defectos
patentes en la construccion, los gastos de esagoipees seran por cuenta del contratista, con
derecho de éste a reclamar ante la Administra@atratante en el plazo de diez dias, contados
a partir de la notificacion escrita de la Direccion

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstraate unidades de obra por creer
existentes en ella vicios o defectos ocultos, lastas incumbiran también al contratista, si
resulta comprobada la existencia real de aqueltiesvo defectos, caso contrario, correran a
cargo de la Administracion.

Si la Direccién Facultativa estima que las unidadesobra defectuosas y que no
cumplen estrictamente las condiciones del contsmo, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administracion contratante la aceftacle las mismas, con la consiguiente
rebaja de los precios. El contratista queda obtigadceptar los precios rebajados fijados por
la Administracion, a no ser que prefiera demoleegonstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones de contrato.

OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Las obras no especificadas en el presente Pliegejesutaran con arreglo a lo que la
costumbre ha sancionado como buena practica deomatraccion, siguiendo cuantas
indicaciones de detalle fije la Direccion de Obra.

OBRAS MAL EJECUTADAS

Sera de obligacion del Contratista demoler y volvejecutar a su costa toda obra que
no cumplan las prescripciones del presente plietgsnnstrucciones del Director de obras.

MODIFICACIONES DE OBRA

Seré de aplicacion en esta materia lo establecidosArticulos 234 y 220 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembrelpajue se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra se abonaran exclusitengen arreglo a los precios
incluidos en el contrato, con los aumentos o disgiones previstas en el Contrato. Estos
precios comprenden sin excepcidon ni reserva ldidathde los gastos y cargas ocasionados
por la ejecucion de los trabajos, en los plazosndiciones establecidos, comprendidos todos
los materiales y mano de obra necesarios, todowaéokos e instalaciones auxiliares necesarias
para su ejecucion, asi como los impuestos, tasgsiras y demas conceptos que pudieran
gravar las partidas que comprenden los citadosigzreque no estén incluidos en algun
documento de los que constituyen el Contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra etemplcorrectamente terminada en
condiciones de recepcion y habiendo cumplido tdam®bligaciones impuestas al Contratista
por el presente Pliego y los documentos del CanttatAdjudicacion.



NORMAS GENERALES

Con caracter general, todas las unidades de olon@diean y abonaran por su volumen,
por su superficie, por metro lineal, por kilogramgor unidad, de acuerdo a como figuren
especificadas en los Cuadros de Precios. Paraildades nuevas que puedan surgir y para las
gue sea precisa la redaccion de un precio conteaidic se especificara claramente, al
acordarse éste, el modo de abono.

Para la medicién seran validos los levantamientdatgs que hayan sido conformados
por la Direccidén Facultativa.

Las unidades que hayan de quedar ocultas debarameg@as antes de su ocultacién.
Si la medicion no se efectuarda a su debido tienggoan de cuenta del Contratista las
operaciones necesarias para llevarlas a cabo jpostente.

Los gastos correspondientes a instalaciones y egjude maquinaria se consideran
incluidos en los precios de las unidades, y, es@nencia, no seran abonados separadamente.

Siempre que no se diga otra cosa en el preserigoPke consideraran incluidos en los
precios los agotamientos, las entibaciones, losp@rtes sobrantes, la limpieza de obra, los
medios auxiliares y todas las operaciones y méterinecesarios para terminar o instalar
perfectamente la unidad de obra de que se traitmigkso se consideraran incluidos los gastos
de los analisis y control especificados.

DEMOLICIONES

Las demoliciones se abonaran por metros cubicogsden¥olumen exterior demolido,
hueco y macizo, realmente ejecutados en obra,f ynptros cubicos (m?3) realmente demolidos
y retirados de su emplazamiento, medidos por ditgaeentre los datos iniciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demoliciéos gatos finales, tomados inmediatamente
después de finalizar la misma, en el caso de demwolide macizos. La demolicion de
pavimentos se abonara por metros cuadrados (nmB8)aete ejecutados en obra.

Estas demoliciones se abonaran segun los preceo$igiran en el cuadro de precios
namero uno, incluyendo el precio las herramientas

La carga mecanica y transporte a vertedero auttridal material sobrante se medira 'y
abonara tal y como se detalla en el articulo ateri

HORMIGONES

Las obras de hormigén en masa o armado se medabhonaran por metros cuadrados
(m?), metros cubicos (m?) o metros lineales (m)acdgerdo con lo establecido en el cuadro de
precios numero uno, en funciéon de la unidad de derda que forman parte, y segun las
especificaciones contenidas en los planos.

El cemento, aridos, agua y adiciones, asi comabrichcion, transporte encofrados,
cimbras y vertido del hormigdn, quedan incluidos @&nprecio unitario, asi como su
compactacion, ejecucion de juntas, curado y acabado

No se abonaran las operaciones que sea precidoafpara limpiar, enlucir y reparar
las superficies de hormigon, en las que se acussjularidades de encofrados superiores a las
toleradas o que presenten defectos.

MEZCLAS ASFALTICAS

Se abonara por toneladas, deducidas éstas conemsadad de 2,3 ton/m3, de los
espesores teoricos considerados. En el preciochgyém todos los materiales necesarios, la
extension y compactacion de las diferentes capasidias y ligantes.

El ligante bituminoso empleado en la fabricacionagdemezclas asfalticas se encuentra
excluido del precio de éstas.



SENALES VERTICALES

Las sefales informativas se mediran y abonaran pdrcolocado en obra y por
unidades el resto. En el precio se incluira todeslementos de sustentacion (postes, tornillos
etc.), asi como las cimentaciones de hormigon aeesspara su colocacion.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El abono de la partida que figura en el Estudi®Gdguridad y Salud en el Trabajo se
realizara de acuerdo con el correspondiente cudalmresupuesto que figura en dicho estudio,
gue se considera documento del contrato a dicleasost

OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obra cuya forma de medicién y almnestén mencionadas en el
presente Pliego y que estuviesen ejecutadas cegl@ra especificaciones y en plazo, se
abonaran en su caso, por unidad, longitud, supgrfiolumen o peso puesto en obra, segun su
naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y proeedos de medicion que sefale la
Direccion de Obra y a las que se sujetara el Cistaa

Las partidas alzadas se abonaran por su precigrontgalvo en aquellas que lo sean "a
justificar”, (que correspondiendo a una medicioficiinente previsible, lo sean por la
medicion real).

El coste de todas las obras accesorias y auxilim@®o caminos, edificaciones,
saneamientos, redes de agua y electricidad, teléfatemas necesarios para la ejecucion de
las obras vienen incluidas proporcionalmente erptesios unitarios, por lo que el Contratista
no tendra opcion al pago individualizado por estmseptos.

OBRAS DEFECTUOSAS

El Contratista quedara obligado a demoler y recoimgbor su cuenta, sin derecho a
reclamacion alguna, las obras defectuosas querfuseeptables a juicio de la Direccion de la
Obra.

En el caso de existir la posibilidad de aceptar pade de obra a pesar de ser
defectuosa, el precio sufrirh una penalizacioméjpor la Direccion de la Obra.

OBRAS ACCESORIAS

El coste de todas las obras accesorias se considgpcitamente incluido
proporcionalmente en los precios unitarios, porglee el Contratista no podra reclamar
cantidad alguna por estos conceptos ni aun erselg#e produzcan aumentos o disminuciones
en el numero de unidades a ejecutar o nuevas widad

PARTIDAS ALZADAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la clausuleebP@GOE.

Ademas de lo que prescribe dicha Clausula, lasdpartlzadas de abono integro son
las incluidas en el Cuadro de Precios del Proyeti@sto seran partidas alzadas a justificar.

TOLERANCIAS

Cuando en el presente Pliego de PrescripcionesicBé&cise prevean determinadas
tolerancias en la cantidad de las unidades de aasp de las excavaciones, o de las
diferencias de medicion entre unidades que se npdawia y posteriormente a su empleo y
analogas, el Contratista tendra derecho al abora dera realmente realizada, hasta el limite
fijado por la tolerancia prevista, no siendo deraben ningun caso las cantidades que excedan
de dicho limite.



DISPOSICIONES GENERALES
GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, los gastos o@akismor el replanteo y liquidacién de
las obras. En particular, seran de cuenta del sttt los gastos siguientes:

=Aseguramiento de la Calidad, que incluira el cdrgemmeétrico y de calidad, asi como
protocolo de pruebas, certificaciones de especibcgs, de procedencia e idoneidad. Dichos
trabajos se llevaran a cabo por entidad colabosaderla Administracion, que se sometera a
aprobacion por parte de la Propiedad.

*Los gastos de alquiler, construccion, remociontyasa de toda clase de locales y
construcciones auxiliares.

= 0s gastos de proteccién de acopios y de la primia contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes palaalnacenamiento de explosivos y
carburantes.

=L 0s gastos de limpieza y evacuacion de desperdjdiasura.

»Los gastos de montaje, conservacion y retiradastalaciones para el suministro de
agua y energia eléctrica necesarios para las obras.

=| 0s gastos de limpieza general de la obra a surtecdn.

=L os gastos de conservacion de las obras hastaegocrén definitiva.
RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista debera obtener, a su costa, todopdamisos o licencias necesarios para
la ejecucion de las obras, con excepcion de lasgmondientes a las expropiaciones.

Mantenimiento de servidumbre

El contratista esta obligado a mantener provisioeate durante la ejecucion de las
obras y reponer a su finalizacion las siguienteddiembres:

Accesos rodados y peatonales.

Redes eléctricas.

Redes telefonicas.

Redes de abastecimiento y distribucion de agudjgota

Redes de alcantarillado.

Redes de alumbrado publico.

Siempre que se consideren indispensables porézdin Facultativa.
SERVICIOS AFECTADOS

Antes de comenzar las obras el Contratista prasemtda Direccion de Obra una
relacion de los servicios existentes, asi comoggslale prevision, reposicion y abono en caso
de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, gaote de la Direccién de Obra,
aceptacion alguna, quedando vigente la respordadbitiel Contratista en cuanto al resultado
de la correcta ubicacion de los servicios, dedardd las obras y la no afectacion de éstos.

Para evitar situaciones de riesgo para personastadciones y antes de iniciar los
trabajos, el Contratista debera ponerse en contact¢a Direccidon Facultativa de las Obras, al
objeto de concretar sobre el terreno el trazadoahde las instalaciones y servicios, con el



objeto de poder adoptar las soluciones mas adesuada el fin de mantener los servicios
durante la ejecucién de las Obras.

RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA

Desde que se da comienzo a las obras hasta seitetppovisional, el Contratista o un
representante suyo debidamente autorizado, defexéusablemente residir en la zona de la
obra y no podra ausentarse de ella sin ponerlooancamiento de la Direccion de Obra y
nombrar quien le sustituya para las disposicionaser pagos, continuar las obras y recibir las
ordenes que se le comuniquen. En cualquier casoomdratista habra de nombrar un jefe de
obra con la titulacion requerida en el Pliego dau€llas Administrativas Particulares, cuya
personalidad puede coincidir con la del represeatantes referido.

El Contratista por €l o por medio de sus delegagimenpafara a la Direccion de Obra
en las visitas que haga a las obras siempre qfeess exigido.

CORRESPONDENCIA CON EL CONTRATISTA

Se establecera un Libro de 6rdenes donde se rérolger prescripciones convenientes
para cada parte de la obra, en funcién de los rmatBocontrol que se prevén en ella y que
comunique la Direccion al Contratista.

VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El Director de Obra podra nombrar los Encargadokdegilancia a pie de obra que
estime oportunos para garantizar la continua irgpeale la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes\lr@dos, quienes por el contrario,
tendran en todo momento libre acceso a cualquit pda la obra.

PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro de los siete (7) dias siguientes a la feehka firma del Contrato, el Contratista
debera presentar, inexcusablemente a la Direc@oulfativa, el Programa de los Trabajos, en
el que se especificardn los plazos parciales yatede terminacion de las distintas clases de
obras, ajustandose a las anualidades contracestlsdecidas.

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobaddapbireccion Facultativa, tendra
caracter de compromiso formal en cuanto al cumplioi de los plazos parciales en él
establecidas.

INICIO DE LA OBRA

Firmada la Escritura de Contratacion, el Directer lds Obras, en presencia del
Contratista, comprobara sobre el terreno la vidddide las obras a ejecutar. Se levantara, por
triplicado, un Acta que, firmada por ambas pardegara constancia del inicio de las obras, o
por el contrario, Si es preciso variarlo. Esta t@nrasolucion que proceda y la comunicara de
oficio al contratista, al objeto de prorrogar edza o rescindir el Contrato. En caso positivo se
dara orden de inicio de las obras, y en caso negséi dara conocimiento a la Administracion.

MAQUINARIAY EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA

Antes de comenzar las obras el Contratista prasemtda Direccion de Obra una
relacion completa del material que se propone emplgue se encontrard en perfectas
condiciones de trabajo, quedando desde ese instd@téo exclusivamente a estas obras,
durante los periodos de tiempo necesario paraekeueion de los distintos tajos que en el
programa de trabajo le hayan sido asignados.

El cumplimiento de este requisito no representa, gaote de la Direccién de obra,
aceptacion alguna de dicho material como el maseinidara la ejecucion de las obras,
guedando vigente la responsabilidad del Contratisteuanto al resultado de su empleo.



Se requerira la autorizacién expresa del DirecoiOdbra para retirar de las obras la
maquinaria, cuando sea temporalmente para efaeparaciones o por otra causa.

ENSAYOS
En relacion con los ensayos de materiales se glistém:

a) Los ensayos necesarios para la aprobacion pter giata Administracion de los
materiales recibidos en las obras.

b) Los ensayos de control de los materiales sumaigs o colocados en obra.

El Contratista debera suministrar a la DireccionQiwa, todos los documentos de
homologacion necesarios para la aprobacion de &srrales. A falta de estos documentos, la
Administracion podra exigir los ensayos que seareserios para su aprobacion, los cuales
seran realizados por entidad colaboradora de laifisimacion, corriendo a cargo del
Contratista todos los gastos.

La Administracion procedera por su parte, duraateehlizacion de los trabajos, a la
ejecucion de todos los ensayos de control que estietesarios para comprobar que los
materiales suministrados o0 puestos en obra respoadias condiciones o0 prescripciones
impuestas.

SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

El Contratista quedara obligado después del imleitas obras a facilitar a la Direcciéon
de Obra, la documentacion que acredite haber smamma pdliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil de él mismo, de los técnigopersonal que estén a su cargo, y del
personal encargado de la vigilancia de la obra,dafios a terceros o cualquier eventualidad
gue suceda durante los trabajos de ejecucionalerdaen la cuantia establecida en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Ademas del seguro de responsabilidad civil el Gdista establecera una pdéliza de
seguros con una compafia legalmente estableciBapaiia que cubrira, al menos, los riesgos
sobre maquinaria y equipos adscritos a la obra.

PROPIEDAD INDUSTRIALY COMERCIAL

El Contratista se hara responsable de toda claseidedicaciones que se refieran a
suministros de materiales, procedimientos y mediizados para la ejecucion de las obras y
gue procedan de titulares de patentes, licenclarpg, modelos o0 marcas de fabricas o de
comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde ala@xia obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga dédoschos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares declag autorizaciones, planos, modelos,
marcas de fabrica o de comercio utilizados poragitatista, se hara cargo de dichas acciones
y de las consecuencias que de las mismas se derive.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista es responsable de las condicionesederidad de los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disjppoes vigentes sobre esta materia, las
medidas que pueda dictar el Coordinador de Seguyd8alud, ademas de los diversos y
demas organismos competentes y las normas de da&gudque correspondan a las
caracteristicas de las obras.

Esta obligado a presentar, conjuntamente con al ddarrabajo, un Plan de Seguridad
y Salud, basandose en el Estudio de Seguridad.



Los gastos originados por la adopcién de las meddia seguridad requeridas se
facturaran con cargo a la partida de SeguridadlydSatienen por limite el importe total de
dicha partida, corriendo a cargo del Contratistackntidades que puedan superarla.

OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABOR AL

El Contratista como Unico responsable de la readfipade las obras, se compromete al
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las atilbignes que se deriven de su caracter legal
de patrono respecto a las disposiciones de tipwdalbigente o que se puedan dictar durante la
ejecucion de las obras.

La Direccién de Obra podra exigir del Contratistat@do momento, la justificacion de
gue se encuentra en regla en el cumplimiento dguk concierne a la aplicacion de la
Legislacion Laboral y de la Seguridad Social dettabajadores ocupados en la ejecucion de
las Obras.

El Contratista viene obligado a la observacionuintas disposiciones estén vigentes o
se dicten, durante la ejecucion de los trabajdsesmateria laboral.

GESTION DE RESIDUOS

Los residuos de construccién y demolicion previstosante los trabajos relacionados
con la obra deben ser gestionados en cumplimiexitBehl Decreto 2008/105, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccion y gestion dedsegluos de construccion y demolicion. La
gestion contempla la separacion (fracciones limdstablecidas en articulo 5.5 del RD
2008/105) y almacenamiento para su posterior izatilbn, valorizacion o eliminacion.

El almacenamiento se realizara en un area espegifiixima a la zona de acopio de
materiales teniendo en cuenta la naturaleza (sziagarpeligrosas, sustancias inertes) y
tipologia de los residuos con arreglo a la ListaoRea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se pablitas operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de tesido norma que la sustituya. El poseedor de
los residuos estara obligado, mientras se encureaitrsu poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a &vitaezcla de fracciones ya seleccionadas
gue impida o dificulte su posterior valorizacioelominacion.

Se prohibe el depdésito en vertedero de residuangtruccion y demolicion que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratéonpeevio.

El poseedor de residuos de construccion y demaliciduando no proceda a
gestionarlos por si mismo, estara obligado a eati@g a un gestor de residuos. Cuando el
gestor al que el poseedor entregue los residuosodstruccion y demolicion efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiémtosferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también elogekt valorizacion o de eliminacion
ulterior al que se destinaran los residuos. En twakm, la responsabilidad administrativa en
relacion con la cesion de los residuos de constmgcdemolicion por parte de los poseedores
a los gestores se regira por lo establecido erntieltp 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Ademas de las obligaciones previstas en la normatplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada aeptasa la Administracion de la misma un plan
gue refleje como llevara a cabo las obligacioneslguncumban en relacion con los residuos
de construccion y demolicion que se vayan a produrclia obra. El plan, una vez aprobado por
la direccion facultativa y

aceptado por la Administracion, pasara a formatep@e los documentos contractuales de la
obra.

ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpiezangliciones sanitarias de las obras.



Debera adoptar a este respecto las medidas gearlesefialadas por la Direccién de la Obra.
RETIRADA DE LAS INSTALACIONES

A la terminacion de los trabajos, el Contratisttraigd prontamente las instalaciones
provisionales, excepcion hecha de las balizas gsatefiales colocadas por el mismo, que
permitan la sefializacion y correcto funcionamiesidola obra, a menos que se disponga otra
cosa por la Direccién de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligenclamora en el cumplimiento de estos
requisitos, dichas instalaciones podran ser retgrgubr la Administracion. El costo de dicha
retirada, en su caso, sera deducido de cualquirtidad adeudada o que pudiera adeudarse al
Contratista.

REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 8%Reall Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Textaridefo de la Ley de Contratos del Sector
Publico no procede revision de precios, debido e &uplazo maximo de ejecucion previsto
para las obras es inferior a un afo.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta que las obras definidas eneskpte proyecto son de promocién
publica y de acuerdo con el articulo 65 del ReatrBte Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundiédia Ley de Contratos del Sector Publico
(BOE numero 276, de 16 de noviembre de 2011), gtabkece como requisito indispensable
para contratar que el empresario haya obtenidor@spondiente clasificacion, con caracter
obligatorio en los contratos de obras de cuantfersar a los 350.000 €, y a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 wé@; por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las AdministreesdPublicas (BOE numero 257, de 26 de
octubre de 2001), que establece en su articula 2fsificacion de las empresas contratistas
de obras, al articulo 26 donde se indican la caiggde los contratos de obras segun su
anualidad media y al articulo 36 en el que se fijarcriterios para la clasificacion, se deduce
gue por la cuantia del presupuesto no es necédsatesificacion del contratista.

PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 235Réal Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el tektadido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (BOE numero 276, de 16 de noviembre), & @lde garantia de las obras objeto del
presente proyecto serd de UN (1) ANO, contandortir ple la fecha de recepcion provisional
de la obra. Durante ese periodo seran a cargo aetrafista los gastos originados por la
conservacion y reparacion de las obras.

IMPUESTOS

Tanto en las proposiciones que presentan losdmiegs como en el importe de la
adjudicacién se entenderan comprendidos todos mogudstos y derechos que sean
consecuencia del Contrato, incluso el Impuesto &¢medirecto Canario (I.G.1.C.), sin que
pueda imputarse a la Administracién ningln pagages conceptos.

Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017
EL TECNICO REDACTOR

Monica Travieso Garcia
Arquitectécnico / Col. n® 1.172
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VIl.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

1.- Memoria
1.1.- Identificacion de losidems a generar
1.2.- Estimacién de la cantidadcada tipo de residuo
gue se generara en la obra
1.3.- Medidas de segregaciarsfiu” previstas
1.4.- Presision de operaciateeseutilizacion en la misma
obra o en emplazamientos externos.
1.5.- Prevision de operaciones de valorizaciénstin” de los
residuos generados.

1.6.- Destino previsto para los residuos no reuatiies ni
valorizables “in situ”






1.- MEMORIA

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de @oogin se redacta en base al
Proyecto de la obra de acuerdo con el RD 105/2@»8epque se regula la produccion y

gestion de los residuos de la construccion y dexdoli

Este Estudio realiza una estimacion de los residuesse prevé que se produciran en
los trabajos directamente relacionados con la phirabra de servir de base para la redaccion
del correspondiente Plan de Gestidn de Residuopgrte del Constructor.

1.1.- Identificacion de los residuos a generar.

Estimacion de los residuos de construccion queesergran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicadaQvden MAM/304/2002, de 8 de febrero
(correcciénde errores de la Orden MAM/304 2Q@2 12 de marzo), por la que se publican las

operaciones de valorizacion y eliminacion de ressdyla lista europea de residuos.

Descripcién segin Capitulos del Anejo Il de la ORDE MAM/304/2002 | Cod. LER. |
A.1l: RC Nive |
1. Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadaal eddigo 17 05 03 17 0504
Lodos de drenaje distintos de los especificadas eadigo 17 05 05 17 05 06
A.2.: RC Nivel Il
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo301 [17030:  [X
2. Madera
Mader: [17020. |
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latc 1704 0:
Aluminio 17 04 0.
Plomc 17 04 0.
Zinc 17 04 0«
Hierro v acer 17 04 0t
Estarfi 17 04 0t
Metales mezclad: 17040
Cables distintos de los especificados en abodti7 04 1i 17041
Descripcién segin Capitulos del Anejo Il de la ORDE MAM/304/2002 | Cod. LER. |
4. Papel
Pape [20010. ]
5. Plastico
Plastic [17020: ]
6. Vidrio
Vidrio [17020: ]
7. Yeso
Materiales de construccion a partir de yestirdds de los 17 08 [17 08 0: |
RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintosslenencionados en el cédigo 01
01 04 08
04 07
Residuos de arena y arc 01 04 0!
2. Hormigon
Hormigor 17010:
(,\)/Ileé?a de hormigén, ladrillos, tejas y materialesamicos distinta del cédigo 17 1701 07
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
Ladrillos 17 01 Q.
Tejas y materiales ceramic 17010




Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materialesenicos distinta del cédigo 17 17 01 07
01 O¢
4. Piedra
RC mezclados distintos de los codigos 17 09 0%, [17090- |
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradab 20 02 0:
Mezclas de residuos municipe 20 03 0:
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materialesdenicos con sustancias

: 17 01 06
peligrosas (SP)
Vidrio, plastico y madera con sustancias peligrasesntaminadas por el 17 02 0O
Mezclas Bituminosas gue contienen alquitrdn dea 17 03 0:
Alquitran de hulla y productos alquitrana 17 03 0:
Residuos metalicos contaminados con sustanciay @sdi 17 04 0!
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran ¢la wtras S 17 04 1t
Materiales de aislamiento gue contienen am 17 06 O:
Materiales de construccién gue contienen am 17 06 0!
Materiales de construccién a partir de yeso comtadus con S 17 08 O:
Materiales de aislamiento distintos de los 17 0§ Q¥ 06 0. 17 06 O:
Tierras y piedras gue contienen sustancias peés 17 05 0:
Lodos de drenaje que contienen sustancias peli 17 050!
Absorbentes contaminados _(trapo: 15 02 0.
Aceites usados (minerales no clorados de mc 13 02 0!
Filtros de aceil 16 01 0
Tubos fluorescent: 2001 2:
Pilas alcalinas y salin 16 06 0:
Pilas bot6 16 06 0.
Envases vacios de metal contamini 1501 1t
Envases vacios de plastico contamin 15 01 1
Sobrantes de pintL 08 01 1:
Sobrantes de disolventes no halogen 14 06 0:
Sobrantes de barnic 08 01 1:
Sobrantes de desencofral 07 07 0:
Aerosoles vacic 1501 1:
Baterias de plon 16 06 0:
Hidrocarburos con ag 13 07 0

Estimacion de la cantidad de cada tipo de rekio que se generara en la obra, en
toneladas y metros cubicos.

En ausencia de datos mas contrastados, puedenamsgnpprametros estimativos con

fines estadisticos de 10 cm de altura de mezctasiéuos por rhconstruido con una densidad
tipo del ordende 1,5T /& 0,5 T /m.

S \Y d T
m? superficie m?® volumen residuos (S x 0,1)| Densidad tipo entre 2,5 .
: Toneladas de residuo
construida y0,5T/n¥
(vxd)
12.764,36 m2. 1276,44 m3. 2,3 2935,81




Utilizando los estudios realizados por la ComunidadViadrid de la composicion en
peso de los RC que van a sus vertederos (PlaniNdae RCD 2001-2006), se podria estimar
el peso por tipologia de residuos.

% en peso
(segun PNRCD 2001-2006
CCAA: Madrid)

T
Toneladas de cada tipo d
RC (T total x %)

Evaluacion teédrica
del peso por tipologia de RC

)

RC: Naturaleza no pétrea
. Asfaltc 10C 30,3¢
. Mader:
. Metale
. Pape

. Plastici
. Vidrio

. Yes(

N[O |01 (W[N]

Total estimacion ( 10C 30,3¢
RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

2.Hormigon 1,08
3. Ladrillos, azulejos y otros
ceradmicos
4. Piedra

Total estimacion (i 1,08
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basura

2. Potencialmente peligrosos y
otros

Total estimacion (4

Estimacion del volumen de los RC segun el pesaiadat

Estimacion del volumen de los Toneladas de . Volumen de
, . Densidad .
RC segun el peso evaluado residuos (T Im?) residuos
(T) (m?)
A.1. RC Nivel |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Tierras y piedras procedentes de¢ la
excavacion estimados directamente
desde los datos de proyecto

A.2.: RC Nivel Il

RC: Naturaleza no pétrea
. Asfalto 30,38 2,3 13,2
. Madera
. Metales
. Papel

. Plastico
. Vidrio

. Yeso

N[O [WIN|[F

Total RC Naturaleza no pétre: 13,2
RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos
2. Hormigoén 1,08 1,8 0,6




3. Ladrillos, azulejos y otros
ceramicos

4. Piedra
Total RC Naturaleza pétrez 0,6
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura

2. Potencialmente peligrosos y
otros

Total RC Potencialmente peligrosos y otrc

1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstasc(asificacion / seleccidn).

Eliminacion previa de elementos desmontables géligroso
Derribo separativo/ segregacion en obra nuevaédjeos, madera, metales, plasticos +
carton + envases, organicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obevattodo mezclado”, y posteripr
tratamiento en planta

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion erda misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso de identifigal destino previsto).

B _ Dest
Operacion prevista previsto

X [No se prevé operacién de reutilizacién alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excawaci

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos ielogireciclados o en urbanizacion
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: maderaiovid

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "isitu” de los residuos generados.

X | No se prevé operacion alguna de valoracion i

Utilizacion principal como combustible 0 como otnedio de generar ener

Recuperacion o regeneracion de disolve

Reciclado o recuperaciéon de sustancias organia@sitijizan no disolvent:

Reciclado y recuperacion de metales o compuesttdiooe

Reciclado o recuperacion de otras materias inorg¢

Regeneraciéon de acidos y b

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégidasdaismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segfinexo 11.B de la Decision Comisign
96/350/CE.

Otros (indicar




1.6.- Destino previsto para los residuos no reutdables ni valorables "in situ”
(indicando caracteristicas de cada tipo).

Material segun Capitulos del Anejo Il de la O. MAMB04/2002 Tratamiento  Destino

A.1l.: RC Nivdel |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadasl endigo 17 05 03 Restauracion / Vertedero
Lodos de drenaje distintos de los especificadas eddigo 17 05 05 Restauracion / Vertedero
| A.2.: RC Nivel I
[RC: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
X | Mezclas bituminosas distintas a las del codig@3 D1 | Reciclado | Planta de Reciclaje RC
2. Madera
| Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNP
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, laton Reciclado
Aluminio Reciclado
Plomo
Zinc .
- , Gestor autorizado RNP
Hierro y acero Reciclado
Estafio
Metales mezclados Reciclado
Cables distintos de los especificados en el coifgdo4 10| Reciclado
4. Papel
| Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNP
5. Plastico
| Plastico | Reciclado | Gestor autorizado RNP
6. Vidrio
|\ﬁdri0 | Reciclado | Gestor autorizado RNP
7.Yeso
| Yeso | | Gestor autorizado RNP

|RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintossle |

mencionados en el cadigo 01 04 07 Planta de Reciclaje RC

Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de RgziRC
2. Hormigon

Hormigon Reciclado
« | Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materialesienicos | o (240 Planta de Reciclaje RC

distinta del codigo 17 01 06

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

Ladrillos Reciclado

Tejas y Materiales Ceramicos Reciclado L
jas y Planta de Reciclaje RC

Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materialesamicos

distinta del cdigo 17 01 06 Reciclado
4. Piedra
RC mezclados distintos de los codigos 17 09 0062 y Reciclado Planta de Reciclaje RC

1709 03




Material segun Capitulos del Anejo Il de la O.Tratamiento Destino

MAM/304/2002
IRC: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basura

Residuos biodegradab

Reciclado / Vertede

Planta RS

Mezclas de residuos municipe

Reciclado / Vertede

Planta RS

. Potencialmente peligrosos y o

Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materialesamicos
con sustancias peligrosas (SP)

Depésito Seguridad

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrasas
contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco

Mezclas bituminosas que contienen alquitran dea

Tratamiento / Deposi

Alquitran de hulla y productos alquitrana

Tratamiento /Depdsi

Residuos metalicos contaminados con sustanciay @sdi

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran da ku
otras SP

Materiales de aislamiento gque contienen am

Depésito Sequrid:

Otros materiales de aislamiento que contienen istisis
peligrosas

Depésito Seguridad

Materiales de construccién que contienen am

Depésito Sequrid:

Materiales de construccion a partir de yeso comtadus cor
SP

Gestor autorizado
RP

Residuos de construccidn que contienen mer

Depésito Sequrid:

Residuos de construccién que contienen

Depésito Sequrid:

Otros residuos de construccién que contiene

Depésito Sequrid:

Gestor autorizado
RP

Materiales de aislamiento distintos de los 17 0§ @ 06
03

Reciclado

Gestor autorizado
RNP

Tierras y piedras gue contienen sustancias peéie

Lodos de drenaje gue contienen sustancias pelg

Balasto de vias férreas gue contienen sustandigsgsa.

Absorbentes contaminados (trapo:

Tratamiento / Depoési

Aceites usados (minerales no clorados de mc

Tratamiento / Deposi

Filtros de aceil

Tratamiento / Deposi

Tubos fluorescent

Tratamiento / Deposi

Pilas alcalinas y salinas y pilas bc

Pilas bot6

Tratamiento / Depdsi

Envases vacios de metal contamini

Tratamiento / Depoési

Envases vacios de plastico contamin

Tratamiento / Deposi

Sobrantes de pinttL

Tratamiento / Deposi

Sobrantes de disolventes no halogen

Tratamiento / Deposi

Sobrantes de barnic

Tratamiento / Depoési

Sobrantes de desencofral

Tratamiento / Depoési

Aerosoles vacic

Tratamiento / Depoési

Baterias de plon

Tratamiento / Deposi

Hidrocarburos con ag

Tratamiento / Deposi

Gestor autorizado
RP

RC mezclados distintos de los cédigos 17 09 0D9A1@2 y

17 09 0.

Gestor autorizado
RNF

Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017

EL TECNICO REDACTOR

Monica Travieso Garcia
Arquitecto Técnico
Col.n°1.172




VIII.- REFERENCIAS URBANISTICAS Y DE PLANEAMIENTO

La actuacion proyectada se llevara a cabo en alidad ersuelo urbano, segun consta
en las Normas Subsidiarias del Planeamiento Mualigile Mogéan, estando calificados los
mismos como Vial Urbano. Las actuaciones que segeptan son compatibles con la
calificacion del suelo en el que se localizan.






IX.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

La actuacién no implica labores de levantamientpogoafico ya que sera una
adaptacion a la topografia existente en el vial.







X.- PLAN DE ENSAYOS







MEMORIA

Se redacta este anejo con el fin de definir lobajas correspondientes al Plan de
Control que se propone para seguir en las obras.

Se proponen a continuacion las actuaciones neasspdra garantizar la correcta
ejecucion de la obra, de acuerdo con las presoripsi impuestas por el Pliego de
Prescripciones Técnicas y demas normativas vigentes

Seran preceptivos los ensayos que expresamentar, atacion de norma técnica de
caracter general, se hagan constar en el presestenédnto, asi como lo dispuesto en la
Clausula 38 del PGAC.

La Direccion Facultativa ordenara que se verifigiesnensayos y analisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten geds) siendo los gastos originados por
cuenta del Contratista siempre que éstos no exakld® del presupuesto de la obra.

Este documento constituye el Plan de Control qu&ja los demas documentos del
proyecto establece las actuaciones pertinentesopéeaer una calidad optima en la obra.

En el segundo apartado, se enumera la normatinacéégque es de aplicacion, de modo
gue cualquier unidad de obra que haya de efecteatéalebidamente acotada.

En el tercer apartado se desarrolla el Plan der@ont
NORMATIVA TECNICA DE APLICACION
NORMATIVA TECNICA GENERAL

Sera de aplicacion la normativa contenida en edgBlide Prescripciones Técnicas
Particulares y sus modificaciones aprobadas, asiocta Normativa Técnica vigente en
Espafa. En particular, se observaran las Normastautciones de la siguiente relacion:

-Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos detoBd”ublico (BOE N° 261, de 31 de
octubre de 2007).

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pouelsg aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publi&®K 26/10/2001; correccion de errores
B.O.E. 19/12/2001 y B.O.E. de 08/02/2002).

-Pliego de Clausulas Administrativas Generales par&ontratacion de Obras del estado,
aprobado por DECRETO 3.854/1.970, de 30 de Diciembr

-REAL DECRETO 956/20@, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instiacpara la
recepcion de cementos (RC-08).

-NLT. Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecidh Centro de estudios de
Experimentacion de Obras Publicas.

-M.E.L.C. Método de ensayo del Laboratorio Centi@lensayos de materiales del Centro de
Estudios y Experimentacion de Obras Publicas.

-Normas UNE vigente del Instituto nacional de Raal@zacion y Normalizacion, que afecten
a los materiales y obras del presente Proyecto.

-ETP. Normas de Pinturas del Instituto de Técri@espaciales Esteban Terradas.

En el caso de no existir Norma Espafiola aplicabée podran aplicar las normas
extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que sean propuestasplefe de Control y que sean aprobadas
por la Direccién de las Obras.

NORMAS DE REALIZACION DE ENSAYO

Salvo indicacién en contrario de la Direccion dedaras, las normas y procedimientos
a aplicar para la realizacion de los diversos eysagran las siguientes:



-NLT. Normas de Ensayo del laboratorio de geotecd&d Centro de Estudios y

Experimentacion de Obras Publicas (MOPU).

-Normas NLT-1. Ensayos de Carreteras, del Centiestiedios de Carreteras del CEDEX.

-Normas UNE.

-Normas y métodos particulares de determinadoggsie normas.

Cuando entre las anteriores no exista norma egmecjfodra recurrirse a las normas

extranjeras correspondientes: A.S.T.M., N.F., D,le\c.

Las normas concretas que se propone utilizar sosigaientes:

a)Suelos:

-Preparacion de muestras

-Determinacion de materia organica
-Granulometria por tamizado

-Determinacién del limite liquido

-Determinacion del limite plastico

-Contenido en sales solubles en agua
-Contenido en yeso

-Asiento en ensayo de colapso

-Hinchamiento libre

-Ensayo proctor normal

-Ensayo proctor modificado

-Ensayo CBR de laboratorio

-Contenido sulfatos solubles

-Determinacion de la humedad natural
-Determinacion densidad “in situ” mét. isGtoposiaativos
-Determinacion de la densidad “in situ” método aren
-Determinacion de la densidad relativa

-Ensayo de placa de carga

a)Firmes:

-Humedad mediante secado en estufa
-Granulometria de suelos por tamizado

-Limite liquido

-Limite plastico

-Apisonado Proctor Modificado

-Equivalente de arena

-Azul de metileno

-Resistencia al desgaste método de Los Angeles
-indice de lajas

-Caras de fractura de las particulas de arido grues

UNE 103 100
UNE 103 204
UNE 103 101
UNE 103 103
UNE 103 104
NLT 114/99
NLT 115/99
NLT 254/99
UNE 103 601
UNE 103 500
UNE 103 501
UNE 103 502
UNE 103 201
UNE 103 300
ASTM-D 3017
UNE 103 503
UNE 103 302
NLT 357/98

UNE-EN 1097-5
UNE-EN 933-1
UNE 103 103
UNE 103 104
UNE 103 501
UNE-EN 933-8
UNE-EN 933-9
UNIEER7-2
UNE-EN 933-3
UNE-EN 933-5



-Contenido de materia organica en suelos UNE 103 204
-Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE-ENHT74
-Determinacion del contenido de sales soluble®sislielos NLT 114/99
-Terrones de arcilla UNE 7133
-Coeficiente de limpieza superficial UNE146 130
-Toma de muestras NLT 148/91
-Densidad y densidad relativa en los materialésnbnosos NLT 198/90
-Determinacion de la penetracién con aguja UNE-ERG14
-Determinacién de la perdida por calcinacion UNE-E36-2
-Aguas en las emulsiones bituminosas UNE-EN 1428
-Viscosidad Saybolt de los materiales bituminosas T MR8/99
-Destilacion ligante residual y fluidificantes UNENE 431
-Analisis granulométrico de aridos gruesos y finos LT NI50/89
-Analisis granulométrico del filler mineral NLT 18P
-Material que pasa por el tamiz 0.080 UNE en |ooar NLT 152/89
-Densidad relativa y absorcion de los aridos grsieso NLT 153/92
-Resistencia deformacion plastica M.B. con apavédoshall NLT 159/00
-Ensayos inmersion-compresion NLT 162/01
-Contenido de ligante de mezclas bituminosas NLT9®4
-Adhesividad de los ligantes bituminosos a losa&id NLT 166/92
-Densidad y huecos en mezclas bituminosas compzectad NLT 168/90
-Coeficiente de pulimento acelerado de los aridasgps UNE 146 130
-Densidad aparente del polvo mineral en tolueno WNI§/92
-Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral N180/93
-indice de penetracion de los betunes asféalticos M99
-Adhesividad L.B. aridos finos (procedimiento Rieteber)  NLT 355/93
-Ensayo de carga con placa NLT 357/98
-Regularidad superficial (IRI) NLT 330

Relacion entre el plan de control y el proyecto

En caso de contradiccion entre lo expresado enlagl &8 Control y los diversos
documentos que integran el proyecto, tendra padrld establecido en el proyecto.

De este criterio general se exceptla la intensittadnsayos, en la cual, a efectos de
control, prevalecera lo establecido en el presdateimento, salvo instrucciones en contrario
del Director de Obra.

Aquellos ensayos o controles que carezcan de nieanaspecifica, se desarrollaran
segun lo establecido en el Pliego de Prescripcidgenicas Particulares del proyecto o segun
las indicaciones de la Direccion de Obra.



Plan de control de las obras

CONTROL DE COMPACTACION
ENSAYOS NORMATIVA CADEI\rlnCzlA
% Humedad natural ASTM-D 3017 * 3.500 **
Densidad in situ ASTM-D 3017 * 3.500 **

(*) Las densidades in situ y el % de humedad nhagaealizaran mediante el método de
isotopos radiactivos.

(**) La cadencia de estos apartados es un resuibiemido del PG-3.
Firmes
Mezcla bituminosa
Los materias objeto de control seran las siguientes
-Materiales que la constituyen
-Fabricacion
-Comprobacion de la superficie de asiento
-Extension, compactacion y geometria.

El ligante hidrocarbonato debera cumplir con lageesicaciones establecidas en el
apartado 211.4 del articulo 211 de este Pliego5042del articulo 215 del PG3, segun el tipo
de ligante hidrocarbonato a emplear.

Riegos

Las materias objeto de control seran las siguientes
-Materiales que las constituyen.
-Superficie a imprimatr.
-Dosificacion, ejecucion y geometria.

Control de procedencia de los materiales

El ligante hidrocarbonato deberd cumplir las edpamiones establecidas en el
apartado 212.4 y 212.5 del articulo 212 del Plidgdrescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG3) 0 213.4 y #&Bd&rticulo 213 del mismo Pliego, segun
el tipo de ligante hidrocarbonato a emplear.

De cada procedencia del arido, y para cualquiemmeh de produccion previsto, se
tomaran dos (2) muestras, segun la UNE-EN 932de gada una de ellas se determinara el
equivalente de arena, segun la UNE-EN 932-8.

Control de ejecucion

En el control previo de la superficie a imprimardede comprobar que la superficie a
regar tiene la densidad debida y las rasanteslesiddis en los planos del Proyecto con las
tolerancias admitidas en los Pliegos de Prescmgsiolécnicas. Asimismo comprobar su
limpieza tras el obligado barrido superficial, paetes de proceder a la aplicacion del ligante
hidrocarbonato, la superficie a imprimar se lim@iale polvo, suciedad, barro y materiales
sueltos o perjudiciales. Se cuidara especialment@xpiar los bordes de la zona a imprimar.
Una vez limpia se regara ligeramente con aguaasurala.

No se considerara control suficiente el efectuadtartte la ejecucion de esta superficie
si posteriormente ha habido circulacién de vehgpkesados o lluvias intensas y, en general, si
se aprecian anomalias a juicio del Ingeniero Diredé las obras.



Se procedera a una inspeccion visual y la obsémwadel efecto del paso de un camion

cargado sobre la superficie. Se repetiran los @ssdg densidad, establecidos por las Normas
de Control para la unidad correspondiente a larfagea regar, en las zonas en que se
presume descompactacion.

La dotacién del ligante, para el caso de riegosngeimacion, quedara definida por la
cantidad que sea capaz de absorber la capa gogsma en un periodo de veinticuatro horas
(24 h). Dicha dotacion no sera inferior en ningéaaca quinientos gramos por metro cuadrado
(500 g/m2) de ligante residual. Mientras que pai@aso de riegos de adherencia, la dotacion
de la emulsién bituminosa a utilizar no sera iwiegn ningln caso a doscientos gramos por
metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, dbscientos cincuenta gramos por metro
cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior seamgmla bituminosa discontinua en
caliente (articulo 543 del PG3); o una capa dedwdadrenante (articulo 542 del PG3) o una
capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D @r8c(lo 542 del PG3) empleada como
rehabilitacion superficial de una carretera enisirv

La dotacién del arido de cobertura sera la minimeesaria para la absorcién de un
exceso de ligante, o para garantizar la protecd®ra imprimacién bajo la accion de la
eventual circulacion durante la obra sobre dich@ac®icha dotacién, en ningun caso, sera
superior a seis litros por metro cuadrado (6 I/mRipferior a cuatro litros por metro cuadrado
(4 1/m2).

En cualquier circunstancia, el Director de las Glijara las dotaciones, a la vista de
las pruebas realizadas en obra.

Asi pues, se deberd comprobar que los materialescoustituyen la unidad de obra
entran en las proporciones obtenidas como mas iagespde acuerdo con lo establecido en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecta, Ipacual se preparara un tramo de prueba,
del que se deducird por tanteos sucesivos la dotabe ligante y aridos mas apropiada,
dotacion patron, de acuerdo con las caracteristieasaterial a emplear, las condiciones de
obra y el criterio del Ingeniero Director.

Se debe vigilar y comprobar que la extension cungme las especificaciones
establecidas en los Pliegos de Prescripciones daxrdel Proyecto, en lo referente a la
temperatura ambiente y la aplicacion del ligansd, @mo a la presion de la bomba de
impulsion del ligante y la velocidad del equiporiggo.

En el tramo de prueba se comprobaran las carditasisdel equipo a utilizar,
especialmente su capacidad para la aplicar la idatade ligante fijada a la temperatura
prescrita, y la uniformidad de reparto, tanto tvamnsal como longitudinalmente. Se
determinaran la presion en el indicador de la bodeanpulsiéon del ligante y la velocidad de
marcha mas apropiadas.

El procedimiento de control en el tajo se limitaxdefectuar pasadas, asi como
mediciones de la superficie sobre la que se efeletlaxtension, y en general vigilar la
uniformidad y regularidad de dicha extension.

El riego se podra aplicar solo cuando la tempesadumbiente sea superior a los diez
grados Celsius (10° C), y no exista fundado teragordcipitaciones atmosféricas. Dicho limite
se podra rebajar por el Director de las Obras eocgrados Celsius (5° C), si la temperatura
ambiente tiende a aumentar.

Se considerara como lote, que se aceptara o reahaaaloque, al menor tamafio de
entre los resultantes de aplicar los tres (3)rapdesiguientes:

-Quinientos metros (500 m) de calzada.

-Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2)adeada.



-La superficie imprimada diariamente.
Control de recepcion de la unidad terminada

Comprobar que el riego de imprimacion tiene la amghmarcada en los Planos del
Proyecto con las tolerancias fijadas en los PliggoBrescripciones Técnicas, mediante cinta y
cada 50 metros, salvo criterio del Director deQasas.

Las anchuras medidas seran siempre las marcadas &fanos del Proyecto con las
tolerancias fijadas en los Pliegos de Prescripsidiéenicas.

Presupuesto plan de control de las obras

En el cuadro que se acompafa se indican los ensayeslizar para la obra de
referencia y los importes de los mismos.

Tal y como se detalla en el apartado numero Inpbrte de los ensayos a realizar por
debajo del 1% seran por cuenta del contratistaolpet el importe total es inferior a este
porcentaje, no es necesario establecer cuanti@micaen el presupuesto de este proyecto.

FERFR ud | Determinacién de la densidad en pinturas 6| 49,83| 298,98

Determinacion de la densidad en pinturas

WFERFG ud |[Determinacion de la adherencia 6| 84,64| 507,84

Determinacidn de la adherencia

D33H0010 |ud E.nsayc.> de contenido de ligantes en mezclas 6| 77.00| 462,00
bituminosas

Ensayo para determinacion del contenido de

ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

ERGH ud |Densidad relativa, segin NLT-122. 6| 30,07 180,42

Densidad relativa, segiin NLT-122.

EBGB ud |Penetracion, segin NLT-124. 6 33,87 203,22

Penetracidn, segin NLT-124.

Viscosidad Saybolt-Furol, segin NLT-133 y NLT-

ERTG ud 197, 6| 43,54| 261,24
Viscosidad Saybolt-Furol, segiin NLT-133 y NLT-
197.

ERTGVRH | ud Granulometria de los aridos extraidos en 6| 31,10 186,60

mezclas bituminosas

Granulometria de los aridos extraidos en
mezclas bituminosas, seglin NLT-165.

Total CALIDAD | 2100,30
Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017

EL TECNICO REDACTOR

Ménica Travieso Garcia
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